

**PROPOSTA DE PREÇOS – GER 003/2022 – REVISÃO 0**

**Regime de Contratação da Estatal nº. 05/2021**

**AOS CUIDADOS:** COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

**OBJETO:** Prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro”, conforme as especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico constante do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 05/2021.



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

## **1. PREÇO**

Nosso preço proposto para a realização dos serviços do Edital RCE 05/2021 é de **R\$ 1.880.094,98 (um milhão, oitocentos e oitenta mil e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)**

**OBS 1:** Nos preços apresentados já estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e eventuais, despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes sobre o objeto desta licitação.

**OBS 2:** Para detalhamento dos preços, **VER ANEXOS:**

- **ANEXO III – PLANILHA DE PREÇO,**
- **ANEXO III – A,**
- **ANEXO III – B,**
- **ANEXO III – C,**
- **ANEXO III – D,**
- **ANEXO III – E,**
- **ANEXO III – F,**
- **ANEXO III – G,**
- **ANEXO III – H,**
- **ANEXO III – I.**

## **2 VALIDADE DA PROPOSTA**

A presente proposta é válida por 90(noventa) dias.



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

### **3 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento dos serviços pela CDRJ será efetuado conforme o disposto na Cláusula Sexta, observando ainda o que dispõe o item "10" do Anexo I – Projeto Básico, constante do Processo Administrativo nº. 50905.001884/2021-37, do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 05/2021.

Serão realizadas medições mensais, de acordo com o andamento da obra e do cronograma físico – financeiro, onde será emitida nota fiscal, com pagamento efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da sua apresentação, devidamente conferida e certificada pela FISCALIZAÇÃO, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente da GERENCIARE.

### **4 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO**

Caixa Econômica Federal

Agência 0374

Cc 1854-5

Operação 003

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Curitiba, 4 de março de 2022

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

**ANEXO III**

**PLANILHA RESUMO DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS**

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

ITEM	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	ANEXO II - A // RELATÓRIOS DE ANDAMENTO	mês	12	18.316,49	219.797,83
2	ANEXO II - B // RELATÓRIOS DE PLANEJAMENTO	mês	12	17.629,59	211.555,07
3	ANEXO II - C // RELATÓRIOS DE CONTROLE DE CUSTOS	mês	12	17.984,88	215.818,59
4	ANEXO II - D // RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO/ SUPERVISÃO DOS PROJETOS	mês	12	24.670,69	296.048,25
5	ANEXO II - E // RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	mês	12	39.553,13	474.637,56
6	ANEXO II - F // RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL	mês	12	38.443,90	461.326,79
7	REGISTRO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UNID	3	303,63	910,89
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.880.094,98</b>

Curitiba, 4 de março de 2022.

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

Curitiba, 4 de março de 2022.

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo CAHER

**ANEXO III-A**

**PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS**

**(RELATÓRIOS EM ANDAMENTO)**

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

ITEM	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	<b>MÃO DE OBRA</b>				
1.1	COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	20.909,69	3.136,45
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	20.909,69	4.181,94
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	15.349,12	3.069,82
1.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	2.871,76	430,76
1.5	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,10	4.571,54	457,15
1.6	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,10	4.845,59	484,56
1.7	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	3.262,13	489,32
	<b>SUB-TOTAL ITEM 1</b>				<b>12.250,01</b>
2	<b>DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTRAS</b>				
2.1	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal. (desonerado)	mês	0,15	3.614,67	542,20
2.2	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentaria e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório. (desonerado)	unid	1	1.320,19	1.320,19
	<b>SUB-TOTAL ITEM 2</b>				<b>1.862,39</b>
3	<b>TOTAL (ITENS 1 + 2)</b>				<b>14.112,40</b>
4	<b>BDI 29,79%</b>				<b>4.204,08</b>
5	<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>18.316,49</b>
6	<b>TOTAL GERAL PARA 12 RELATÓRIOS</b>				<b>219.797,83</b>



**GERENCIARE**

Uma Empresa do grupo DAHER

Curitiba, 4 de março de 2022.

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

**ANEXO III-B**

**PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS**

**(RELATÓRIOS DE PLANEJAMENTO)**

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

ITEM	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	<b>MÃO DE OBRA</b>				
1.1	COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	20.909,69	3.136,45
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	20.909,69	4.181,94
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	15.348,96	2.302,34
1.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	2.936,20	440,43
1.5	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	4.571,54	685,73
1.6	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,10	4.845,59	484,56
1.7	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	3.262,13	489,32
	<b>SUB-TOTAL ITEM 1</b>				<b>11.720,78</b>
2	<b>DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTRAS</b>				
2.1	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)	mês	0,15	3.614,67	542,20
2.2	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório.(desonerado)	unid	1	1.320,19	1.320,19
	<b>SUB-TOTAL ITEM 2</b>				<b>1.862,39</b>
3	<b>TOTAL (ITENS 1 + 2)</b>				<b>13.583,16</b>
4	<b>BDI 29,78%</b>				<b>4.046,42</b>
5	<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>17.629,59</b>
6	<b>TOTAL GERAL PARA 12 RELATÓRIOS</b>				<b>211.555,07</b>





**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

Curitiba, 4 de março de 2022.

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

**ANEXO III-C**

**PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS**

**(RELATÓRIOS DE CONTROLE DE CUSTOS)**

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

ITEM	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	<b>MÃO DE OBRA</b>				
1.1	COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0 15	20.909,69	3.136,45
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0 20	20.909,69	4.181,94
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0 15	15.349,12	2.302,37
1.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0 15	2.871,76	430,76
1.5	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0 30	4.845,59	1.453,68
1.6	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0 15	3.262,13	489,32
	<b>SUB-TOTAL ITEM 1</b>				<b>11.994,52</b>
2	<b>DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTRAS</b>				
2.1	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal (desonerado)	mês	0 15	3.614,67	542,20
2.2	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório (desonerado)	unid	1	1.320,19	1.320,19
	<b>SUB-TOTAL ITEM 2</b>				<b>1.862,39</b>
3	<b>TOTAL (ITENS 1 + 2)</b>				<b>13.856,91</b>
4	<b>BDI 29,79%</b>				<b>4.127,97</b>
5	<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>17.984,88</b>
6	<b>TOTAL GERAL PARA 12 RELATÓRIOS</b>				<b>215.818,59</b>



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

Curitiba, 4 de março de 2022.

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

**ANEXO III-D**

**PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS  
(RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO DOS PROJETOS)**

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

ITEM	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	<b>MÃO DE OBRA</b>				
1.1	COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	20 909,69	3.136,45
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	20 909,69	4 181,94
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	15 349,12	3.069,82
1.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	2.871,76	430,76
1.5	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,50	4.571,54	2.285,77
1.6	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,50	4.845,59	2.422,80
1.7	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,15	3 262,13	489,32
1.8	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	5.644,51	1.128,90
	<b>SUB-TOTAL ITEM 1</b>				<b>17.145,77</b>
2	<b>DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTRAS</b>				
2.1	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal. (desonerado)	mês	0,15	3.614,67	542,20085
2.2	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentaria e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom" O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório. (desonerado)	unid	1,00	1.320,19	1.320,19
	<b>SUB-TOTAL ITEM 2</b>				<b>1.862,39</b>
3	<b>TOTAL (ITENS 1 + 2)</b>				<b>19.008,16</b>
4	<b>BDI 29,79%</b>				<b>5.662,53</b>
5	<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>24.670,69</b>
6	<b>TOTAL GERAL PARA 12 RELATÓRIOS</b>				<b>296.048,25</b>



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

Curitiba, 4 de março de 2022.

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio

**ANEXO III-E**

**PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS  
(RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)**

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

ITEM	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
<b>1</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>				
1.1	COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0.20	20.909,69	4.181,94
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0.20	20.909,69	4.181,94
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0.30	15.349,12	4.604,74
1.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	2.871,76	574,35
1.5	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,25	4.571,54	1.142,89
1.6	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	3.006,72	3.006,72
1.7	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	1.346,58	1.346,58
1.8	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,50	5.405,93	2.702,97
1.9	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,50	5.644,51	2.822,25
1.10	AUXILIAR TÉCNICO/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,50	4.845,59	2.422,80
1.11	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	3.262,13	652,43
	<b>SUB-TOTAL ITEM 1</b>				<b>27.639,59</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTRAS</b>				
2.1	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)	mês	0.20	3.614,67	722.93446
2.2	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentaria e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório.(desonerado)	unid	1,00	1.320,19	1.320,19
2.3	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO. PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS INCLUINDO TRIPÉ	h	176,00	2,25	396,00
2.4	LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7mm. AUMENTO 32X	h	176,00	2,25	396,00
	<b>SUB-TOTAL ITEM 2</b>				<b>2.835,12</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL (ITENS 1 + 2)</b>				<b>30.474,71</b>
<b>4</b>	<b>BDI 29,79%</b>				<b>9.078,42</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>39.553,13</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL GERAL PARA 12 RELATÓRIOS</b>				<b>474.637,56</b>





**GERENCIARE**

Uma Empresa do grupo DAHER

Curitiba, 4 de março de 2022.

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma Empresa do grupo DAHER

**ANEXO III-F**

**PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS**

**(RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL)**

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

ITEM	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
<b>1</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>				
1.1	COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	20.909,69	4.181,94
1.2	ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	15.349,12	15.349,12
1.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	2.871,76	574,35
1.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,50	5.405,93	2.702,97
1.5	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,30	5.644,61	1.693,35
1.6	AUXILIAR TÉCNICO/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,50	4.845,59	2.422,80
1.7	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,20	3.262,13	652,43
	<b>SUB-TOTAL ITEM 1</b>				<b>27.576,96</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTRAS</b>				
2.1	Veículo de serviço, motor 1.0. com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal (desonerado)	mês	0,20	3.614,67	722.93446
2.2	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório.(desonerado)	unid	1,00	1.320,19	1.320,19
	<b>SUB-TOTAL ITEM 2</b>				<b>2.043,12</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL (ITENS 1 + 2)</b>				<b>29.620,08</b>
<b>4</b>	<b>BDI 29,79%</b>				<b>8.823,82</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>38.443,90</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL GERAL PARA 12 RELATÓRIOS</b>				<b>461.326,79</b>





**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

Curitiba, 4 de março de 2022.

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

**ANEXO III-G**

**PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo CAHER

ITEM	Discriminação	Meses												TOTALS												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	ANEXO II - A // RELATÓRIOS DE ANDAMENTO																									
	CUSTO R\$	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	14.112,40	168.346,62	
	PERCENTUAL %	11,83%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	
	ANEXO II - B // RELATÓRIOS DE PLANEJAMENTO																									
2	CUSTO R\$	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	13.583,16	162.997,97	
	PERCENTUAL %	11,19%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,25%
3	ANEXO II - C // RELATÓRIOS DE CONTROLE DE CUSTOS																									
	CUSTO R\$	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	13.856,91	166.282,91
	PERCENTUAL %	11,42%	11,46%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
	ANEXO II - D // RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO / SUPERVISÃO DOS PROJETOS																									
	CUSTO R\$	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	19.008,18	228.097,69
	PERCENTUAL %	15,68%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%	15,75%
5	ANEXO II - E // RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS																									
	CUSTO R\$	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	30.474,71	365.698,56
	PERCENTUAL %	25,11%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,26%	25,25%
	ANEXO II - F // RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL																									
	CUSTO R\$	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	29.620,08	355.440,93
	PERCENTUAL %	24,41%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,55%	24,54%
7	REGISTRO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA																									
	CUSTO R\$	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82	701,82
	PERCENTUAL %	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
	TOTAL PARCIAL	121.367,24	120.855,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	120.655,42	1.448.546,90
	BOM ESTIMADO 29,79%	36.182,32	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	35.943,25	431.528,08
	TOTAL GERAL	157.509,57	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	156.598,67	1.880.094,98
	PERCENTUAL %	8,38%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

**ANEXO III-H**

**PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI  
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1	TAC - Taxa de Rateio da Administração Central	4.00%
2	TDF - Taxa de Despesas Financeiras	1.23%
3	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	2.07%
4	IMPOSTOS	11.15%
5	TL - Taxa de Lucro/Remuneração	7.40%
<b>SEGURO, GARANTIA, RISCOS</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
3.1	TS - Taxa de Seguro	0.40%
3.2	TG - Taxa de Garantias	0.40%
3.3	TR - Taxa de Riscos e Imprevistos	1.27%
3	<b>SEGURO, GARANTIA, RISCOS</b>	<b>2.07%</b>
<b>IMPOSTOS CONSIDERADOS</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
4.1	ISS - imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.00%
4.2	PIS - Programa de Integração Social	0.65%
4.3	COFINS	3.00%
4.4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta	4.50%
4	<b>TOTAL DE IMPOSTOS</b>	<b>11.15%</b>
<b>BDI</b>	<b>ADOTADO</b>	<b>29.79%</b>
$BDI = \frac{(1 + (TAC + TS + TG + TR)) \times (1 + TDF) \times (1 + TL)}{(1 - (ISS + PIS + COFINS + CPRB))}$		
Obs.: Conforme Acórdão Nº2622/2013-TCU-Plenário		

Atenciosamente,

Curitiba, 4 de março de 2022.

Cesar Zanchi Daher

Sócio



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

**ANEXO III-I**

**PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (DESOERADO)**

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 05/2021**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0	0
A2	SESI	1.5	1.5
A3	SENAI	1	1
A4	INCRA	0.2	0.2
A5	SEBRAE	0.6	0.6
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.5	2.5
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3	3
A8	FGTS	8	8
A9	SECONCI	1	1
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>17.8</b>	<b>17.8</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.99	0
B2	Feriados	4.87	0
B3	Auxílio-enfermidade	0.89	0.89
B4	13º Salário	10.73	8.33
B5	Licença paternidade	0.07	0.06
B6	Faltas justificadas	0.72	0.56
B7	Dias de chuva	1.23	0
B8	Auxílio acidente de trabalho	0.11	0.09
B9	Férias gozadas	12.59	9.78
B10	Salário maternidade	0.03	0.03
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos</b>	<b>49.23</b>	<b>19.54</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso prévio indenizado	3.92	3.05
C2	Aviso prévio trabalhado	0.09	0.07
C3	Férias (indenizadas)	1.32	1.03
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.89	3.02
C5	Indenização adicional	0.33	0.26
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos</b>	<b>9.56</b>	<b>7.43</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de A sobre B	8.76	3.48
D2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0.33	0.26
<b>D</b>	<b>Total das Taxas incidências e reincidências</b>	<b>9.09</b>	<b>3.74</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>85.67</b>	<b>48.51</b>



**GERENCIARE**

Uma empresa do grupo DAHER

Atenciosamente,

Curitiba, 4 de março de 2022.

---

Cesar Zanchi Daher

Sócio