
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
AVISO DE ADIAMENTO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020
PROCESSO SEI Nº 50.901.001011/202-43
PROCESSO TC 002.988/2021-6

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ, torna público comunicando a todos os potenciais licitantes interessados em participar do Procedimento Licitatório, **REGIME DE CONTRATAÇÃO DE ESTATAIS Nº 02/2020**, cujo objeto é a **contratação de sociedade empresarial especializada na realização de “obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro”**, que a reunião, adiada para o dia 17/08/2021, às 14:00 horas, a se realizar de forma remota (videoconferência), para abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços da RCE sob referência, foi novamente **ADIADA, para o dia 09/09/2021, às 14:00 horas**, considerando que a CDRJ se encontra a espera das respostas e de um posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU e, sem prejuízo de novas prorrogações, caso persistam dúvidas quanto aos apontamentos formulados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária daquela Corte de Contas, aprestadas no Ofício nº 38257/2021-Seproc, de 19/07/2021 do Tribunal de Contas da União – TCU.

Comunica a todos os prováveis licitantes que, todas as questões suscitadas nos Pedidos de Esclarecimentos, estão sendo respondidas e postadas na homepage da CDRJ até o dia 13/08/2021, através do link: www.portosrio.gov.br; licitações e contratos; Regime de Contratação da Estatal; RCE Nº 02/2020, na forma dos subitens 4.2, 4.2.1 e 4.2.2 do Edital de Regência (subitem 5.4.2.8 do Instrumento Normativo nº 06.001 da GECOMP/DIRAFI, de 14/06/2021).

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021.

MARLI BARROS DE AMORIM
Presidente da CPL-CDRJ