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ANEXO III
PLANILHA DE PROPOSTA TOTALIZADORA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

	 
	 
	 
	 
	 
	

	Item
	Ref.
	Discriminação
	UND
	Qtde.
	Vl. Unit.
	Total(R$)

	1
	Composição
	Mobilização / Instalação do canteiro
	unid
	1,00
	
	

	2
	Composição
	Administração e Canteiro de Obras
	unid
	1,00
	
	

	3
	Composição
	Elaboração de Projeto Executivo
	unid
	1,00
	
	

	4
	Composição
	Sinalização, isolamento de área e segurança de pedestre.
	unid
	1,00
	
	

	5
	Composição
	Corte de concreto asfáltico realização de vala entre Subestação e calçada
	unid
	1,00
	
	

	6
	Composição
	Lançamento de Eletroduto entre Subestação e calçada. Conexões, emendas e tamponamento, inclusive. Exceto materiais. (3*18,5m)
	m
	55,50
	
	

	7
	Composição
	Construção de caixa de derivação na calçada - Ramais x Subestação.
	unid
	1,00
	
	

	8
	Composição
	Instalação de Eletrodutos e Quadro de Alimentação na Subestação. Quadro e materiais. Fonecimento e Instalação.
	und
	1,00
	
	

	9
	Composição
	Reaterro apiloado de vala entre Subestação e calçada. Reaterro manual apiloado com soquete. (0,42m*0,3m*17,5m)
	m3
	2,21
	
	

	10
	Composição
	Recomposição de piso asfáltico. (17,5*0,3*0,1)
	m3
	0,53
	
	

	11
	Composição
	Corte e realização de vala em calçada (caminho seguro) - [Largura 0,3m x Profundidade 0,4m x Comprimento 452m]
	unid
	852,00
	
	

	12
	Composição
	Lançamento de Eletrodutos em vala em calçada (caminho seguro)
	m
	1.704,00
	
	

	13
	Composição
	Construção de caixa de derivação do ramal de alimentação ao poste
	unid
	28,00
	
	

	14
	Composição
	Reaterro apiloado de vala em calçada (caminho seguro) (0,3m*0,3m*452m) - (2*0,004417m2)*452m
	m3
	69,15
	
	

	15
	Composição
	Recomposição de piso em concreto da calçada (caminho seguro) [0,3m*0,1m*452m]
	m3
	13,56
	
	

	16
	Composição
	Corte e relização de vala entre caixa de derivação de ramal e poste
	unid
	27,00
	
	

	17
	Composição
	Lançamento de Eletroduto entre caixa de derivação de ramal e poste
	m
	113,40
	
	

	18
	Composição
	Reaterro apiloado de vala entre caixa de derivação de ramal e poste.
	m3
	5,01
	
	

	19
	Composição
	Recomposição de piso em concreto entre caixa de derivação de ramal e poste. (27*2,1*0,3*0,1)
	m3
	1,70
	
	

	20
	Composição
	Bloco de concreto armado – Tronco de Pirâmide de base quadrada- para fixação de poste flageado
	unid
	27,00
	
	

	21
	Composição
	Regularização de piso para colocação dos blocos de concreto de fixação dos postes. (0,3*27*1,4m*1,4m)
	m2
	16,00
	
	

	22
	Composição
	Instalação de Poste metálico cônico, flangeado e aterramento inclusive, exceto materiais.
	unid
	27,00
	
	

	23
	Composição
	Retirada de poste de Concreto existente, transporte e depósito inclusive.
	unid
	1,00
	
	

	24
	Composição
	Assentamento de Poste de Concreto de 13m e resistência de até 1000 dAN
	unid
	6,00
	
	

	25
	Composição
	Lançamento de cabos elétricos de ramais subterrâneos, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, identificação e conexões, 1kV.
	m
	1.880,00
	
	

	26
	Composição
	Lançamento de cabos elétricos de ramais aéreos, compreendendo: preparo, corte e fixação, identificação e conexões, 1kV.
	m
	270,00
	
	

	27
	Composição
	Instalação de Luminárias LED com relé fotoeletrônico em poste.
	unid
	28,00
	
	

	28
	Composição
	Instalação de pares de Refletores LED com relé fotoeletrônico em poste de concreto, com aterramento inclusive.
	unid
	6,00
	
	

	29
	Composição
	Repintura do Caminho Seguro (Calçada) com lixamento, limpeza, aplicação de Primer e aplicação de 03 e 02 demãos de Tinta Epóxi.
	m2
	1.022,40
	
	

	30
	Composição
	Retirada e Disposição final de Resíduos (entulhos de construção obra) - Bota-Fora.
	unid
	6,00
	
	

	31
	Composição
	Desmobilização
	unid
	1,00
	
	

	32
	Composição
	Elaboração de relatório final de obra. Elaboração de “As built”
	unid
	1,00
	
	

	33
	Composição
	Materiais
	unid
	1,00
	
	

	Total de Serviços - Sem BDI
	

	Total de Materiais - Sem BDI
	

	BDI - Serviços
	
	

	BDI - Materiais
	
	

	VALOR TOTAL
	


_______________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

nome da empresa

Obs:
Preencher em papel timbrado da empresa.

ANEXO III-A

PLANILHA DE PROPOSTA DA COMPOSIÇÃO DE QUANTIDADES E PREÇOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

	tem
	Discriminação
	UND
	Qtde.
	Vl. Unit.
	Total(R$)

	1
	Mobilização / Instalação do canteiro
	unid
	1,00
	 
	 

	1.1
	Carpinteiro com encargos complementares
	hora
	16,00
	 
	 

	1.2
	Pedreiro com encargos complementares
	hora
	8,00
	 
	 

	1.3
	Servente com encargos complementares
	hora
	40,00
	 
	 

	1.4
	Eletricista com encargos complementares
	hora
	8,00
	 
	 

	1.5
	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
	m
	90,00
	 
	 

	1.6
	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
	m
	90,00
	 
	 

	1.7
	Pontalete 3” x 3” pinus
	m
	78,00
	 
	 

	1.8
	Prego 17 x 27 com cabeça
	Kg
	3,00
	 
	 

	1.9
	Chuveiro elétrico ½”
	unid
	1,00
	 
	 

	1.10
	Chuveiro plástico ½”
	unid
	3,00
	 
	 

	1.11
	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm
	m2
	70,00
	 
	 

	1.12
	Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)
	unid
	1,00
	 
	 

	1.13
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, com motorista operador, materiais e manutenção.
	hora
	4,00
	 
	 

	1.14
	Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa
	unid
	2,00
	 
	 

	1.15
	Placa de Identificação de Obra (2x1m)
	m2
	2,00
	 
	 

	1.16
	Emissão de ART
	unid
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Administração e Canteiro de Obras
	 
	1,00
	 
	 

	2.1
	Locação de container 2,30 X 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas.
	mês
	3,00
	 
	 

	2.2
	Locação de container 2,30 X 4,30m, alt. 2,50 m, para
sanitário, c/ 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório.
	mês
	3,00
	 
	 

	2.3
	Locação de container 2,30 X 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem sanitário e sem divisórias internas.
	mês
	2,00
	 
	 

	2.4
	Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m.
	mês
	2,00
	 
	 

	2.5
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, com motorista operador, materiais e manutenção.
	hora
	16,00
	 
	 

	2.6
	Caminhao com Carroceria fixa, capacidade de 4 T, com motorista, material de operacao e material de manutencao. Espf. dianteira com bau de aluminio medindo (5,00 x 2,300 x 2,236)m, destinada ao transporte de 16 pessoas sentadas em bancos ao longo de toda largura, traseira aberta para transporte de ferramentas e materiais, cabine para motorista e 2 passageiros.
	mês
	2,00
	 
	 

	2.7
	Almoxarife com encargos complementares
	mês
	2,00
	 
	 

	2.8
	Encarregado Geral com encargos complementares
	hora
	372,00
	 
	 

	2.9
	Engenheiro Eletricista com encargos complementares
	hora
	176,00
	 
	 

	2.10
	Engenheiro Civil de Obra com encargos complementares
	hora
	44,00
	 
	 

	2.11
	Vigia Noturno com encargos complementares
	hora
	352,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Elaboração de Projeto Executivo
	unid
	1,00
	 
	 

	3.1
	Engenheiro pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado)
	h
	40,00
	 
	 

	3.2
	Desenhista pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado)
	h
	40,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sinalização, isolamento de áreas e segurança de pedestres.
	unid
	1,00
	 
	 

	4.1
	Placas de Sinalização e Aviso
	m2
	2,00
	 
	 

	4.2
	Cerca protetora de borda de vala, construida com montantes de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm, com 1,50m de comprimento, com intervalo de 5m e 3 linhas de fita plastica zebrada, horizontais, com 0,30m de separacao, com reaproveitamento da madeira por 3 vezes.(desonerado)
	m
	600,00
	 
	 

	4.3
	Retirada e recolocacao de cerca protetora de vala, construida com montantes de (3"x3") com fita zebrada, horizontal, exceto materiais.(desonerado)
	m
	600,00
	 
	 

	4.4
	Cone de Sinalização
	unid
	12,00
	 
	 

	4.5
	Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c)
	m
	1.800,00
	 
	 

	4.6
	Fita plastica, zebrada, amarela e preta, rolo de 200m
	m
	1.000,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Corte de concreto asfáltico realização de vala entre Subestação e calçada
	unid
	1,00
	 
	 

	5.1
	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 10 cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) (17,5m*0,3m)
	m2
	5,25
	 
	 

	5.2
	Escavacao manual de vala a frio em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta) ate 1,50m de profundidade. (0,5m*0,3m*17,5m)
	m3
	2,63
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Lançamento de Eletroduto entre Subestação e calçada. Conexões, emendas e tamponamento, inclusive. Exceto materiais. (3*18,5m)
	m
	55,50
	 
	 

	6.1
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	0,10
	 
	 

	6.2
	Eletricista com encargos complementares
	hora
	0,10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Construção de caixa de derivação na calçada - Ligação Ramais x Subestação. Circular (0,6m*0,6m) - profundidade 0,6m.
	unid
	1,00
	 
	 

	7.1
	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,60x0,60)m; inclusive escavacao e reaterro, exclusive tampao. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
	und
	1,00
	 
	 

	7.2
	Tampao de ferro fundido, articulado, de 0,60m de diametro, padrao RIOLUZ. Fornecimento e assentamento. (desonerado)
	und
	1,00
	 
	 

	7.3
	Brita nº2
	 
	0,04
	 
	 

	7.4
	Areia média
	 
	0,03
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Instalação de Eletrodutos e Quadro de Alimentação na Subestação. Quadro e materiais. Fonecimento e Instalação.
	und
	1,00
	 
	 

	8.1
	Eletricista com encargos complementares
	hora
	9,43
	 
	 

	8.2
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	8,33
	 
	 

	8.3
	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 A.
	und
	1,00
	 
	 

	8.4
	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3", sem luva
	m
	15,00
	 
	 

	8.5
	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3" e parafuso de fixacao.
	und
	25,00
	 
	 

	8.6
	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto
	und
	7,00
	 
	 

	8.7
	Luva em pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto
	und
	4,00
	 
	 

	8.8
	Arruela em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto
	und
	2,00
	 
	 

	8.9
	Disjuntor bipolar 60 ate 100A, tensao maxima 415 V
	und
	2,00
	 
	 

	8.10
	Disjuntor tripolar 60 ate 100 A, tensao maxima de 415 V
	und
	1,00
	 
	 

	8.11
	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 V
	und
	4,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Reaterro apiloado de vala entre Subestação e calçada. Reaterro manual apiloado com soquete. (0,42m*0,3m*17,5m)
	m3
	2,21
	 
	 

	9.1
	Servente com encargos complementares
	hora
	2,40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Recomposição de piso asfáltico. (17,5*0,3*0,1)
	m3
	0,53
	 
	 

	10.1
	Reparador instantaneo de pavimentos (concreto asfaltico nao emulsionado) para aplicacao a frio, embalado em sacos multifoliados de papel Kraft com 40 Kg. Fornecimento e aplicacao (espalhamento). Para fechamento de valas.
	m3
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Corte e realização de vala em calçada (caminho seguro) - [Largura 0,3m x Profundidade 0,4m x Comprimento 852m]
	m
	852,00
	 
	 

	11.1
	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) (0,3m*852m)
	m2
	255,60
	 
	 

	11.2
	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (0,3m*0,3m*852m)
	m3
	76,68
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Lançamento de Eletrodutos em vala em calçada (caminho seguro), com cortes, conexões, emendas e tamponamento.
	m
	1.704,00
	 
	 

	12.1
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	0,10
	 
	 

	12.2
	Eletricista com encargos complementares
	hora
	0,10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Construção de caixa de derivação do ramal de alimentação ao poste. Caixa 0,4m*0,4m*0,4m.
	unid
	28,00
	 
	 

	13.1
	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m.
	unid
	1,00
	 
	 

	13.2
	Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm
	unid
	9,00
	 
	 

	13.3
	Argamassa traço 1:1:6
	m3
	0,01
	 
	 

	13.4
	Pedreiro com encargos complementares
	hora
	2,30
	 
	 

	13.5
	Servente com encargos complementares
	hora
	2,30
	 
	 

	13.6
	Tampao fofo simples com base, classe a15 carga max 1,5 t, 400 x 400 mm, rede pluvial/esgoto/eletrica.
	unid
	1,00
	 
	 

	13.7
	Argamassa traço 1:4
	m3
	0,00
	 
	 

	13.8
	Brita nº2
	m3
	0,02
	 
	 

	13.9
	Areia média
	m3
	0,01
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Reaterro apiloado de vala em calçada (caminho seguro) (0,3m*0,3m*852m) - (2*0,004417m2)*852m
	m3
	69,15
	 
	 

	14.1
	Servente com encargos complementares
	hora
	2,40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Recomposição de piso em concreto da calçada (caminho seguro) [0,3m*0,1m*852m]
	m3
	25,56
	 
	 

	15.1
	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado)
	t
	0,19
	 
	 

	15.2
	Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)
	m3
	0,80
	 
	 

	15.3
	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao baixa.(desonerado)
	m3
	0,80
	 
	 

	15.4
	Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.(desonerado)
	m3
	0,80
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Corte e relização de vala entre caixa de derivação de ramal e poste.
	unid
	27,00
	 
	 

	16.1
	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) [0,3*2,0]
	m2
	0,60
	 
	 

	16.2
	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (0,3m*0,3m*2m)
	m3
	0,18
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Lançamento de Eletroduto entre caixa de derivação de ramal e poste
	m
	108,00
	 
	 

	17.1
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	0,10
	 
	 

	17.2
	Eletricista com encargos complementares
	hora
	0,10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Reaterro apiloado de vala entre caixa de derivação de ramal e poste.
	m3
	5,01
	 
	 

	18.1
	Servente com encargos complementares
	hora
	2,40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Recomposição de piso em concreto entre caixa de derivação de ramal e poste. (27*2*0,3*0,1)
	m3
	1,62
	 
	 

	19.1
	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado)
	t
	0,19
	 
	 

	19.2
	Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)
	m3
	0,80
	 
	 

	19.3
	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao baixa.(desonerado)
	m3
	0,80
	 
	 

	19.4
	Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.(desonerado)
	m3
	0,80
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Bloco de concreto armado – Tronco de Pirâmide de base quadrada instalado- para fixação de poste metálico flageado
	unid
	27,00
	 
	 

	20.1
	Construcao de fundacao de concreto armado com chumbadores de aco galvanizado provido de arruelas e porcas, para fixacao de postes com flange (sapata), retos ou curvos, ate a altura util de 9 metros, incluindo tubos, fornecimento do concreto armado, vergalhoes e de todos os materiais necessarios, com excecao do fornecimento do poste e dos chumbadores incluindo mao de obra e equipamentos.
	unid
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Regularização de piso para colocação dos blocos de concreto de fixação dos postes. (0,3*27*1,4m*1,4m)
	m2
	16,00
	 
	 

	21.1
	Recomposicao de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com 2cm de espessura, inclusive apicoamento do piso existente.(desonerado)
	m2
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Instalação de Poste metálico cônico, flangeado e aterramento inclusive, exceto materiais.
	unid
	27,00
	 
	 

	22.1
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno.
	chp
	0,18
	 
	 

	22.2
	Eletricista com encargos complementares
	h
	4,58
	 
	 

	22.3
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	3,14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Retirada de poste de Concreto existente, transporte e depósito inclusive.
	unid
	1,00
	 
	 

	23.1
	Retirada de poste de concreto ou aco de 13m a 15m.(desonerado)
	unid
	1,00
	 
	 

	23.2
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno.
	chp
	0,60
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Assentamento de Poste de Concreto de 13m e resistência de até 1000 dAN
	unid
	6,00
	 
	 

	24.1
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno.
	chp
	0,18
	 
	 

	24.2
	Eletricista com encargos complementares
	h
	5,39
	 
	 

	24.3
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	1,66
	 
	 

	24.4
	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)
	m2
	1,00
	 
	 

	24.5
	Escavacao manual de vala a frio em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta) de 1,5m ate 3m de profundidade
	m3
	2,80
	 
	 

	24.6
	Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, em poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do braco.
	unid
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Lançamento de cabos elétricos de ramais subterrâneos, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, identificação e conexões, 1kV.
	m
	1.880,00
	 
	 

	25.1
	Eletricista com encargos complementares
	h
	0,35
	 
	 

	25.2
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	0,35
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Lançamento de cabos elétricos de ramais aéreos, compreendendo: preparo, corte e fixação, identificação e conexões, 1kV.
	m
	270,00
	 
	 

	26.1
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014
	chp
	0,30
	 
	 

	26.2
	Eletricista com encargos complementares
	h
	1,10
	 
	 

	26.3
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	1,10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Instalação de Luminárias LED com relé fotoeletrônico em poste.
	unid
	28,00
	 
	 

	27.1
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014
	chp
	0,44
	 
	 

	27.2
	Eletricista com encargos complementares
	h
	0,44
	 
	 

	27.3
	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares
	hora
	0,44
	 
	 

	27.4
	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m
	m
	0,02
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Instalação de pares de Refletores LED com relé fotoeletrônico em poste de concreto, com aterramento inclusive.
	unid
	6,00
	 
	 

	28.1
	Colocacao de 2 projetores equipados com lampada de descarga, fixado em poste de aco ou concreto, inclusive ferragens de fixacao, exclusive projetor.(desonerado)
	unid
	1,00
	 
	 

	28.2
	Eletricista com encargos complementares
	h
	1,50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Repintura do Caminho Seguro (Calçada) com lixamento, limpeza, aplicação de Primer e aplicação de 03 e 02 demãos de Tinta Epóxi.
	m2
	1.022,40
	 
	 

	29.1
	Preparo do piso cimentado para pintura com Lixamento e Limpeza, incluso materiais.
	m2
	255,60
	 
	 

	29.6
	Pintor com encargos complementares
	h
	281,16
	 
	 

	29.7
	Servente com encargos complementares
	h
	117,58
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Retirada e Disposição final de Resíduos (entulhos de construção obra) - Bota-Fora.
	unid
	6,00
	 
	 

	30.1
	Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)
	m3
	30,00
	 
	 

	30.2
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)
	t
	45,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Desmobilização
	unid
	1,00
	 
	 

	31.1
	Pedreiro com encargos complementares
	hora
	4,00
	 
	 

	31.2
	Servente com encargos complementares
	hora
	40,00
	 
	 

	31.3
	Eletricista com encargos complementares
	hora
	4,00
	 
	 

	31.4
	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, com motorista operador, materiais e manutenção.
	hora
	4,00
	 
	 

	31.5
	Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)
	m3
	10,00
	 
	 

	31.6
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)
	t
	15,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Elaboração de relatório final de obra. Elaboração de “As built”
	unid
	1,00
	 
	 

	32.1
	Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado)
	unid
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Materiais
	unid
	1,00
	 
	 

	33.1
	Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso porca e arruela.
	unid
	27,00
	 
	 

	33.2
	Poste conico continuo em aco galvanizado, altura 9m, curvo, braco simples com 2m, flangeado.
	unid
	27,00
	 
	 

	33.3
	Luminaria de LED para iluminacao publica, de 138 W ate 180 W, involucro em aluminio ou aco inox.
	unid
	28,00
	 
	 

	33.4
	Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base.
	unid
	36,00
	 
	 

	33.5
	Base para rele com suporte metalico
	unid
	36,00
	 
	 

	33.6
	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector.
	unid
	41,00
	 
	 

	33.7
	Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro.
	m
	90,00
	 
	 

	33.8
	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro
	m
	72,00
	 
	 

	33.9
	Conector perfurante para rede subterranea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-68, principal: 6mm2 - 70mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2
	unid
	56,00
	 
	 

	33.10
	Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-65, principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2
	unid
	12,00
	 
	 

	33.11
	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6
	unid
	28,00
	 
	 

	33.12
	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8
	unid
	10,00
	 
	 

	33.13
	Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 13,00 m, resistencia de 600 dan, tipo b
	unid
	1,00
	 
	 

	33.14
	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 13,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo c-17
	unid
	5,00
	 
	 

	33.15
	Braco de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal 2500mm, curvo.
	unid
	1,00
	 
	 

	33.16
	Luminaria de led para iluminacao publica, de 240 w ate 350 w, involucro em aluminio ou aco inox.
	unid
	13,00
	 
	 

	33.17
	Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm2
	m
	400,00
	 
	 

	33.18
	Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m).
	unid
	2,00
	 
	 

	33.19
	Kit de materiais para bracadeira para fixacao em poste circular, contem tres fixadores e um rolo de fita de 3m em aco carbono.
	unid
	5,00
	 
	 

	33.20
	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3", para cabeamento subterraneo (nbr 15715)
	m
	2.100,00
	 
	 

	33.21
	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4", para cabeamento subterraneo (nbr 15715)
	m
	170,00
	 
	 

	33.22
	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 120 mm2
	m
	880,00
	 
	 

	33.23
	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2
	m
	1.000,00
	 
	 

	33.24
	Cabo de aluminio 120mm2 multiplexado auto sustentado, isolamento 0,6/1 kV XLPE com condutor neutro de aluminio compactado 70mm2.
	m
	280,00
	 
	 

	33.25
	Cinta Circular em Aco Galvanizado de 210 mm
	unid
	5,00
	 
	 

	33.26
	Tampao / terminal / plug, d = 3" , para duto corrugado pead (cabeamento subterraneo)
	unid
	60,00
	 
	 

	33.27
	Tampao / terminal / plug, d = 1 1/4" , para duto corrugado pead (cabeamento subterraneo)
	unid
	54,00
	 
	 

	33.28
	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em un 4,18 baixa tensao
	unid
	12,00
	 
	 

	33.29
	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", un 22,72 com 1 estribo e 1 isolador
	unid
	12,00
	 
	 

	33.30
	Diluente Epóxi
	l
	66,00
	 
	 

	33.31
	Primer epoxi / epoxidico.
	l
	207,00
	 
	 

	33.32
	Tinta epoxi base agua premium
	l
	330,00
	 
	 

	33.33
	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m.
	unid
	11,00
	 
	 


ANEXO III-B

PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

	Mês
	1
	2
	3
	4

	Quinzena
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	6ª
	7ª
	8ª

	Item
	Discriminação
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mobilização / Instalação do canteiro
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Administração e Canteiro de Obras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Elaboração de Projeto Executivo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sinalização, isolamento de área e segurança de pedestre.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Corte de concreto asfáltico realização de vala entre Subestação e calçada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Lançamento de Eletroduto entre Subestação e calçada. Conexões, emendas e tamponamento, inclusive. Exceto materiais.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Construção de caixa de derivação na calçada - Ramais x Subestação.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Instalação de Eletrodutos e Quadro de Alimentação na Subestação. Quadro e materiais. Fonecimento e Instalação.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Reaterro apiloado de vala entre Subestação e calçada. Reaterro manual apiloado com soquete.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Recomposição de piso asfáltico.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Corte e realização de vala em calçada (caminho seguro)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Lançamento de Eletrodutos em vala em calçada (caminho seguro)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Construção de caixa de derivação do ramal de alimentação ao poste
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Reaterro apiloado de vala em calçada (caminho seguro)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Recomposição de piso em concreto da calçada (caminho seguro)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Corte e relização de vala entre caixa de derivação de ramal e poste
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Lançamento de Eletroduto entre caixa de derivação de ramal e poste
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Reaterro apiloado de vala entre caixa de derivação de ramal e poste.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Recomposição de piso em concreto entre caixa de derivação de ramal e poste.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Bloco de concreto armado – Tronco de Pirâmide de base quadrada- para fixação de poste flageado
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Regularização de piso para colocação dos blocos de concreto de fixação dos postes.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Instalação de Poste metálico cônico, flangeado e aterramento inclusive, exceto materiais.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Retirada de poste de Concreto existente, transporte e depósito inclusive.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Assentamento de Postes de Concreto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Lançamento de cabos elétricos de ramais subterrâneos, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, identificação e conexões, 1kV.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Lançamento de cabos elétricos de ramais aéreos, compreendendo: preparo, corte e fixação, identificação e conexões, 1kV.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Instalação de Luminárias LED com relé fotoeletrônico em poste.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Instalação de pares de Refletores LED com relé fotoeletrônico em poste de concreto, com aterramento inclusive.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Repintura do Caminho Seguro (Calçada) com lixamento, limpeza, aplicação de Primer e aplicação de 03 e 02 demãos de Tinta Epóxi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Retirada e Disposição final de Resíduos (entulhos de construção obra) - Bota-Fora.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Desmobilização
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Elaboração de relatório final de obra. Elaboração de “As built”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Materiais
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valor Mensal de Serviços - Sem BDI
	 
	 
	 
	 

	Valor Mensal de Materiais - Sem BDI
	 
	 
	 
	 

	Mensal BDI - Serviços ( %)
	 
	 
	 
	 

	Mensal BDI - Materiais ( %)
	 
	 
	 
	 

	VALOR TOTAL MENSAL
	 
	 
	 
	 

	PERCENTUAL MENSAL EXECUTADO
	 
	 
	 
	 

	EVOLUÇÃO PERCENTUAL
	 
	 
	 
	 


ANEXO III-C
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS)
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	TAXA (%)

	1
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	

	2
	SEGUROS E GARANTIAS
	

	3
	RISCO
	

	4
	DESPESAS FINANCEIRAS
	

	5
	LUCRO
	

	6
	IMPOSTOS
	

	 
	 
	

	ITEM
	IMPOSTOS CONSIDERADOS
	TAXA (%)

	1
	ISS 
	

	2
	PIS
	

	3
	COFINS
	

	4
	CPRB (INSS)
	

	 
	TOTAL
	

	 
	 
	

	 
	BDI ADOTADO
	

	 
	 
	

	 
	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FOI UTILIZADA A FÓRMULA DO ACÓRDÃO Nº 2.369/2011-PLENÁRIO-TCU E APLICADOS OS PARÂMETROS MEDIANOS INDICADOS NO ACÓRDÃO Nº 2.622/2013-PLENÁRIO-TCU.
	 

	 
	 
	 

	BDI = 
	(1 + (AC + R + S + G)) (1 + DF) ( 1+ L)
	 

	
	( 1 - I )
	 


ANEXO III-D
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (FORNECIMENTO)
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	TAXA (%)
	 

	1
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	
	 

	2
	SEGUROS E GARANTIAS
	
	 

	3
	RISCO
	
	 

	4
	DESPESAS FINANCEIRAS
	
	 

	5
	LUCRO
	
	 

	6
	IMPOSTOS
	
	 

	 
	 
	
	 

	ITEM
	IMPOSTOS CONSIDERADOS
	TAXA (%)
	 

	1
	PIS
	
	 

	2
	COFINS
	
	 

	 
	TOTAL
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	BDI ADOTADO
	
	 

	 
	 
	
	 

	BDI = 
	(1 + (AC + R + S + G)) (1 + DF) ( 1+ L)
	 
	 

	
	( 1 - I )
	 
	 


ANEXO III-E
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

	PLANILHA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	HORISTA (%)
	MENSALISTA (%)

	GRUPO A

	A1
	INSS
	 
	 

	A2
	SESI
	 
	 

	A3
	SENAI
	 
	 

	A4
	INCRA
	 
	 

	A5
	SEBRAE
	 
	 

	A6
	Salário Educação
	 
	 

	A7
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho
	 
	 

	A8
	FGTS
	 
	 

	A9
	SECONCI
	 
	 

	A
	Total dos Encargos Sociais Básicos
	 
	 

	GRUPO B

	B1
	Repouso Semanal Remunerado
	 
	 

	B2
	Feriados
	 
	 

	B3
	Auxílio - Enfermidade
	 
	 

	B4
	13º Salário
	 
	 

	B5
	Licença Paternidade
	 
	 

	B6
	Faltas Justificadas
	 
	 

	B7
	Dias de Chuvas
	 
	 

	B8
	Auxílio Acidente de Trabalho
	 
	 

	B9
	Férias Gozadas
	 
	 

	B10
	Salário Maternidade
	 
	 

	B
	Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos
	 
	 

	GRUPO C

	C1
	Aviso Prévio Indenizado
	 
	 

	C2
	Aviso Prévio Trabalhado
	 
	 

	C3
	Férias Indenizadas
	 
	 

	C4
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa
	 
	 

	C5
	Indenização Adicional
	 
	 

	C
	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos
	 
	 

	GRUPO D

	D1
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
	 
	 

	D2
	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
	 
	 

	D
	Total das Taxas incidências e reincidências
	 
	 

	TOTAL (A+B+C+D)
	 
	 


ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022
Prezados Senhores,

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;

2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;

3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;

4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;

5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;

6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão):

Nome:

Cargo:

Identidade:

Nome:

Cargo:

Identidade:

Local e data.

Atenciosamente,

_________________________________

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs:
Preencher em papel timbrado da empresa
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