

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU023			UNIDADE
SERVIÇO:	PROVA DE CARGA TIRANTES			UND
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
SOLDADOR COM ENCARGOS	H	8,00	34,10	272,80
MONTADOR COM ENCARGOS	H	16,00	30,63	490,08
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	40,00	23,46	938,40
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				1.701,28
EQUIPAMENTOS:				
EQUIPAMENTO DE APOIO A PROVA DE CARGA	H	4,000	307,00	1.228,00
MAQUINA DE SOLDA	H	8,000	5,00	40,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				1.268,00
MATERIAIS				
GABARITO METÁLICO PARA PROVA DE CARGA	KG	50,00	12,00	600,00
ELETRODO	KG	15,00	25,20	378,00
CONSUMIVEIS	VB	1,00	300,00	300,00
				0,00
Total de Materiais =====>				1.278,00
SUBEMPREITADA				
PROVA DE CARGA ESTATICA NOS TIRANTES	UND	1,00	69.610,00	69.610,00
Total Subempreitada =====>				69.610,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				73.857,28



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU025			UNIDADE
SERVIÇO:	PROVA DE CARGA NOS CABEÇOS			UND
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	H	10,00	34,10	341,00
MONTADOR COM ENCARGOS	H	20,00	30,63	612,60
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	60,00	23,46	1.407,60
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				2.361,20
EQUIPAMENTOS:				
EQUIPAMENTO DE APOIO A PROVA DE CARGA	H	20,00	320,00	6.400,00
MAQUINA DE SOLDA	H	10,00	5,00	50,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				6.450,00
MATERIAIS				
GABARITO METÁLICO PARA PROVA DE CARGA	KG	300,00	12,00	3.600,00
ELETRODO	KG	25,00	25,20	630,00
CONSUMIVEIS	VB	1,00	400,00	400,00
				0,00
Total de Materiais =====>				4.630,00
SUBEMPREITADA				
PROVA DE CARGA NOS CABEÇOS PARA 3.000,00Kn	UND	1,00	216.940,00	216.940,00
Total Subempreitada =====>				216.940,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				230.381,20



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU026			UNIDADE
SERVIÇO:	MONITORAMENTO DA ESTRUTURA			M
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	H	1,00	34,10	34,10
MONTADOR COM ENCARGOS	H	1,50	30,63	45,95
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	3,00	23,46	70,38
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				150,43
EQUIPAMENTOS:				
GUINDAUTO HIDRAULICO	H	1,000	190,92	190,92
				0,00
Total de Equipamentos =====>				190,92
MATERIAIS				
				0,00
Total de Materiais =====>				0,00
SUBEMPREITADA				
MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS EXISTENTE, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE INCLINÔMETRO	M	1,00	3.842,00	3.842,00
Total Subempreitada =====>				3.842,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				4.183,35



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124
DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU027			UNIDADE
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO			MES
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
GERENTE DE CONTRATO	MÊS	1,00	50.000,00	50.000,00
GERENTE DE PRODUÇÃO	MÊS	1,00	30.000,00	30.000,00
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	MÊS	2,00	17.541,74	35.083,48
ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO	MÊS	1,00	17.541,74	17.541,74
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	MÊS	1,00	17.541,74	17.541,74
GERENTE ADMINISTRATIVO	MÊS	1,00	15.000,00	15.000,00
TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	2,00	7.353,04	14.706,08
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	MÊS	2,00	6.268,82	12.537,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	6,00	3.881,58	23.289,48
TÉCNICA DE ENFERMAGEM	MÊS	1,00	7.000,00	7.000,00
ALMOXARIFE	MÊS	2,00	4.911,79	9.823,58
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	MÊS	4,00	3.817,77	15.271,08
MESTRE GERAL	MÊS	2,00	15.000,00	30.000,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	660,00	30,08	19.852,80
APONTADOR COM ENCARGOS	H	660,00	35,47	23.410,20
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	1320,00	23,46	30.967,20
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				352.025,02
EQUIPAMENTOS:				
CARRO DE PASSEIO	MÊS	2,00	1.800,00	3.600,00
PICK UP	MÊS	1,00	2.200,00	2.200,00
CARRETA COM MOTORISTA	MÊS	1,00	25.200,00	25.200,00
GUINDAUTO / CAMINHÃO MUNCK	MÊS	1,00	23.000,00	23.000,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				54.000,00
MATERIAIS				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VB	1,00	3.000,00	3.000,00
INTERNET / TELEFONE	VB	1,00	1.000,00	1.000,00
ALIMENTAÇÃO ADMIISTRATIVA	UND	260,00	40,00	10.400,00
ALIMENTAÇÃO PRODUÇÃO	UND	3.120,00	20,00	62.400,00
VALE TRANSPORTE	UND	3.120,00	20,00	62.400,00
COMBUSTIVEL PARA OS CARROS	L	1.000,00	8,00	8.000,00
OLEO DIESEL	L	6.000,00	5,21	31.260,00
CONTA DE ENERGIA	VB	1,00	3.000,00	3.000,00
CONTA DE ÁGUA	VB	1,00	5.000,00	5.000,00
				0,00



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

Total de Materiais =====>	0,00
	186.460,00
SUBEMPREITADA	
Total Subempreitada =====>	0,00
	0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>	592.485,02



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU028		UNIDADE	
SERVIÇO:	LIMPEZA SUBMERSA		M3	
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	H	0,13	34,10	4,43
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,13	39,50	5,14
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	1,00	23,46	23,46
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				33,03
EQUIPAMENTOS:				
GUINDASTE SOBRE Balsa BG1	H	0,20	815,00	163,00
EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA LIMPEZA	H	0,20	135,00	27,00
Total de Equipamentos =====>				0,00
				190,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00
				0,00
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				223,03



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU029			UNIDADE
SERVIÇO:	DEMOLIÇÃO DO PISO			M3
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	1,50	34,39	51,59
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,60	39,50	23,70
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	2,20	23,46	51,61
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				126,90
EQUIPAMENTOS:				
RETRO ESCAVADEIRA COM MARTELETE	H	1,50	180,00	270,00
Total de Equipamentos =====>				0,00
				270,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00
				0,00
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				396,90



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU030		UNIDADE	
SERVIÇO:	TRANSPORTE BOTA FORA			M3
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	2,00	23,46	46,92
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,50	39,50	19,75
				0,00
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				66,67
EQUIPAMENTOS:				
ESCAVADEIRA COM OPERADOR	H	1,00	200,00	200,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				200,00
MATERIAIS				
				0,00
Total de Materiais =====>				0,00
SUBEMPREITADA				
BOTA FORA LEGALIZADO	M3	1,62	34,00	55,08
TRANSPORTE PARA BOTA FORA LEGALIZADO	M3XKM	180,00	2,13	383,40
				0,00
Total Subempreitada =====>				438,48
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				705,15



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU031			UNIDADE
SERVIÇO:	FORNEC CAMISA METÁLICA			M
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
SOLDADOR COM ENCARGOS	H	0,20	34,10	6,82
MONTADOR COM ENCARGOS	H	0,20	30,63	6,13
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	0,80	23,46	18,77
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	H	0,20	33,74	6,75
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				38,46
EQUIPAMENTOS:				
MAQUINA DE SOLDA	H	0,20	5,00	1,00
GUINDAUTO HIDRAULICO	H	0,200	190,92	38,18
				0,00
Total de Equipamentos =====>				39,18
MATERIAIS				
CAMISA METÁLICA Ø 800MM	KG	263,55	10,75	2.833,16
ELETRODO	KG	0,43	25,20	10,84
CONSUMÍVEIS	VB	1,00	50,00	50,00
				0,00
Total de Materiais =====>				2.894,00
SUBEMPREITADA				
				0,00
				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				
				2.971,64



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124
DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU032			UNIDADE
SERVIÇO:	CRAVAÇÃO CAMISA METÁLICA			M
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
SOLDADOR COM ENCARGOS	H	0,60	34,10	20,46
MONTADOR COM ENCARGOS	H	0,60	30,63	18,38
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	1,20	23,46	28,15
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,40	39,50	15,80
OPERADOR DE MARTELO COM ENCARGOS	H	0,18	33,32	6,00
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				88,79
EQUIPAMENTOS:				
MAQUINA DE SOLDA	H	0,60	5,00	3,00
GUINDASTE SOBRE Balsa - BG01	H	0,18	815,00	146,70
MARTELO HIDRAULICO	H	0,18	250,00	45,00
APOIO NAUTICO	H	0,18	300,00	54,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				248,70
MATERIAIS				
GABARITO METÁLICO	KG	3,00	18,00	54,00
ELETRODO	KG	0,30	25,20	7,56
ACESSÓRIOS DIVERSOS	VB	1,00	7,50	7,50
OXIGÊNIO	GF	0,03	95,00	2,85
ACETILÊNIO	GF	0,01	468,00	4,68
				0,00
Total de Materiais =====>				76,59
SUBEMPREITADA				
				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				
				414,08



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU033			UNIDADE
SERVIÇO:	LIMPEZA DAS CAMISAS			M
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
SOLDADOR COM ENCARGOS	H	0,30	34,10	10,23
MONTADOR COM ENCARGOS	H	0,15	30,63	4,59
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	0,45	23,46	10,56
OPERADOR DE WIRTH	H	0,15	33,32	5,00
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,30	39,50	11,85
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				42,23
EQUIPAMENTOS:				
MAQUINA DE SOLDA	H	0,30	5,00	1,50
GUINDASTE SOBRE Balsa BG01	H	0,30	815,00	244,50
BOMBA D'ÁGUA	H	0,15	70,00	10,50
MARTELO WIRTH	H	0,15	788,00	118,20
APOIO NAUTICO	H	0,30	300,00	90,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				464,70
MATERIAIS				
GABARITO METÁLICO	KG	15,00	18,00	270,00
ELETRODO	KG	0,50	25,20	12,60
OXIGÊNIO	GF	0,09	95,00	8,55
ACETILÊNIO	GF	0,03	468,00	14,04
ACESSORIOS DIVERSOS	VB	1,00	100,00	100,00
				0,00
Total de Materiais =====>				405,19
SUBEMPREITADA				
				0,00
				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				912,12



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU036			UNIDADE
SERVIÇO:	FORNEC E LANÇ. DE CONCRETO			M3
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	4,50	23,46	105,57
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	H	0,15	33,74	5,06
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				110,63
EQUIPAMENTOS:				
GUINDASTE SOBRE BALSA BG1	H	0,15	815,00	122,25
				0,00
Total de Equipamentos =====>				122,25
MATERIAIS				
FORNECIMENTO DE CONCRETO BOMBEADO DE 40Mpa	M3	1,10	451,00	496,10
				0,00
Total de Materiais =====>				496,10
SUBEMPREITADA				
				0,00
				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				728,98



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU037			UNIDADE
SERVIÇO:	FORNEC E COLOC. DA ARMAÇÃO			TF
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	12,00	23,46	281,52
ARMADOR COM ENCARGOS	H	12,00	29,80	357,60
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	H	2,50	33,74	84,35
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				723,47
EQUIPAMENTOS:				
GUINDASTE SOBRE BALSA	H	2,50	815,00	2.037,50
				0,00
Total de Equipamentos =====>				2.037,50
MATERIAIS				
FORNECIMENTO DE AÇO CA 50A	TON	1,10	7.749,00	8.523,90
				0,00
Total de Materiais =====>				8.523,90
SUBEMPREITADA				
				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				
				11.284,87



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU038			UNIDADE
SERVIÇO:	PERFURAÇÃO EM SOLO D=50,00 cm			M
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
SOLDADOR COM ENCARGOS	H	0,50	34,10	17,05
MONTADOR COM ENCARGOS	H	0,50	30,63	15,32
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	1,15	23,46	26,98
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,30	39,50	11,85
Total de Mão de Obra =====>				71,19
EQUIPAMENTOS:				
MAQUINA DE SOLDA	H	0,50	5,00	2,50
GUINDASTE SOBRE BALSA - BG02	H	0,15	700,00	105,00
APOIO NAUTICO	H	0,15	300,00	45,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				152,50
MATERIAIS				
ESTRADO METÁLICO	KG	2,70	15,00	40,50
ELETRODO	KG	0,25	25,20	6,30
OXIGÊNIO	GF	0,03	95,00	2,85
ACETILENO	GF	0,01	468,00	4,68
ÁGUA INDUSTRIAL	M3	0,05	50,00	2,50
MATERIAIS DIVERSOS	VB	1,00	3,00	3,00
				0,00
Total de Materiais =====>				59,83
SUBEMPREITADA				
MOB / DESMOB EQUIPE E EQUIPAMENTOS	VB	1,00	100,00	100,00
PERFURAÇÃO EM SOLO COM EMPRESA ESPECIALIZADA	M	1,00	900,00	900,00
				0,00
Total Subempreitada =====>				1.000,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				1.283,52



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124
DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU039			UNIDADE
SERVIÇO:	PERFURAÇÃO EM ROCHA D=40,00 cm			M
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
SOLDADOR COM ENCARGOS	H	1,05	34,10	35,81
MONTADOR COM ENCARGOS	H	1,05	30,63	32,16
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	2,50	23,46	58,65
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,70	39,50	27,65
Total de Mão de Obra =====>				154,27
EQUIPAMENTOS:				
MAQUINA DE SOLDA	H	1,05	5,00	5,25
GUINDASTE SOBRE Balsa - BG02	H	0,35	700,00	245,00
APOIO NAUTICO	H	0,35	300,00	105,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				355,25
MATERIAIS				
ESTRADO METÁLICO	KG	5,80	15,00	87,00
ELETRODO	KG	0,20	25,20	5,04
OXIGÊNIO	GF	0,06	95,00	5,70
ACETILENO	GF	0,02	468,00	9,36
ÁGUA INDUSTRIAL	M3	0,10	50,00	5,00
MATERIAIS DIVERSOS	VB	1,00	10,00	10,00
				0,00
Total de Materiais =====>				122,10
SUBEMPREITADA				
MOB / DESMOB EQUIPE E EQUIPAMENTOS	VB	1,00	200,00	200,00
PERFURAÇÃO EM ROCHA COM EMPRESA ESPECIALIZADA	M	1,00	2.300,00	2.300,00
				0,00
Total Subempreitada =====>				2.500,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				3.131,62



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU040			UNIDADE
SERVIÇO:	FORNEC. DE ARGAMASSA SUBMERSA			M3
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
Total de Mão de Obra =====>				0,00
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
MATERIAIS				
ARGAMASSA PARA INJEÇÃO	M3	1,05	177,00	185,85
Total de Materiais =====>				185,85
SUBEMPREITADA				
EQUIPE PARA INJEÇÃO DA ARGAMASSA	M	1,00	30,00	30,00
Total Subempreitada =====>				30,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				215,85



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU041			UNIDADE
SERVIÇO:	TF			
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	12,00	23,46	281,52
ARMADOR COM ENCARGOS	H	12,00	29,80	357,60
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	H	2,50	33,74	84,35
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				723,47
EQUIPAMENTOS:				
GUINDASTE SOBRE BALSA	H	2,50	815,00	2.037,50
				0,00
Total de Equipamentos =====>				2.037,50
MATERIAIS				
FORNECIMENTO DE AÇO CA 50A	TON	1,10	7.749,00	8.523,90
				0,00
Total de Materiais =====>				8.523,90
SUBEMPREITADA				
				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				11.284,87



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO		CPU042		UNIDADE
SERVIÇO:				
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	1,00	23,46	23,46
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				23,46
EQUIPAMENTOS:				
				0,00
Total de Equipamentos =====>				0,00
				0,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00
				0,00
SUBEMPREITADA				
PERFURAÇÃO P/TIRANTE EM MATERIAL DE 3º CAT. COM EMPRESA ESPECIALIZADA	M	1,00	52,00	52,00
Total Subempreitada =====>				0,00
				52,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				75,46



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU043		UNIDADE	
SERVIÇO:	M			
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	0,38	23,46	8,91
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				8,91
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
				0,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00
				0,00
SUBEMPREITADA				
PERFURAÇÃO P/TIRANTE EM MATERIAL DE 1º CAT. COM EMPRESA ESPECIALIZADA	M	1,00	20,00	20,00
Total Subempreitada =====>				0,00
				20,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				28,91



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO		CPU044		UNIDADE
SERVIÇO:				
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	M Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	0,38	22,52	8,56
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				8,56
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
				0,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00
				0,00
SUBEMPREITADA				
PERFURAÇÃO P/TIRANTE EM MATERIAL DE 2º CAT. COM EMPRESA ESPECIALIZADA	M	1,00	26,00	26,00
Total Subempreitada =====>				0,00
				26,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				34,56



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU045		UNIDADE	
SERVIÇO:	M			
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	1,00	23,46	23,46
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				23,46
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
				0,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00
				0,00
SUBEMPREITADA				
PERFURAÇÃO P/TIRANTE EM MATERIAL DE 3º CAT. COM EMPRESA ESPECIALIZADA	M	1,00	52,00	52,00
Total Subempreitada =====>				0,00
				52,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				75,46



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU046			UNIDADE
SERVIÇO:	UND			
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	2,10	23,46	49,27
MONTADOR COM ENCARGOS	H	1,30	30,63	39,82
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,50	39,50	19,75
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				108,84
EQUIPAMENTOS:				
BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO	H	2,50	10,00	25,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				25,00
MATERIAIS				
				0,00
Total de Materiais =====>				0,00
SUBEMPREITADA				
EQUIPE PARA PROTENÇÃO DOS TIRANTES	UND	1,00	500,00	500,00
				0,00
Total Subempreitada =====>				500,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				633,84



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU047			UNIDADE
SERVIÇO:	FORNEC DOS TIRANTES			M
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
MONTADOR COM ENCARGOS	H	0,20	30,63	6,13
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	0,80	23,46	18,77
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				24,89
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
				0,00
MATERIAIS				
ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DO TIRANTE	CJ	1,00	85,70	85,70
FORNEC DOS TIRANTES	M	1,00	130,00	130,00
CONSUMÍVEIS	VB	1,00	50,00	50,00
Total de Materiais =====>				0,00
				265,70
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				290,59



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU049			UNIDADE
SERVIÇO:	DEMOLIÇÃO TOPO DO MURO			M3
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	2,50	23,46	58,65
OP. ROMPEDOR PNEUMÁTICO C/ ENCARGOS	H	2,00	30,58	61,16
Total de Mão de Obra =====>				119,81
EQUIPAMENTOS:				
MARTELE PNEUMÁTICO	H	2,00	8,50	17,00
COMPRESSOR DE AR DE 900 PCM	H	2,00	130,00	260,00
Total de Equipamentos =====>				277,00
MATERIAIS				
PONTEIRO	UND	6,00	6,00	36,00
Total de Materiais =====>				36,00
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				432,81



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU050			UNIDADE
SERVIÇO:	M3			
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	0,60	23,46	14,08
PEDREIRO COM ENCARGOS	H	0,25	29,96	7,49
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				21,57
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
				0,00
MATERIAIS				
FORNECIMENTO DE CONCRETO DE 45Mpa	M3	1,10	460,67	506,74
Total de Materiais =====>				0,00
				506,74
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				528,30



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU051		UNIDADE	
SERVIÇO:	M3			
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	9,00	23,46	211,14
PEDREIRO COM ENCARGOS	H	3,00	29,96	89,88
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	1,00	39,50	39,50
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				340,52
EQUIPAMENTOS:				
SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DO CONCRETO	M3	1,10	35,00	38,50
Total de Equipamentos =====>				0,00
				38,50
MATERIAIS				
FORNECIMENTO DE CONCRETO BOMBEADO DE 45Mpa	M3	1,15	471,91	542,70
Total de Materiais =====>				0,00
				542,70
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				921,72

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124
DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO		CPU052		UNIDADE
SERVIÇO:				
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
MONTADOR COM ENCARGOS	H	2,00	30,63	61,26
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	3,00	23,46	70,38
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,70	39,50	27,65
Total de Mão de Obra =====>				159,29
EQUIPAMENTOS:				
GUINDASTE SOBRE Balsa - BG02	H	0,50	700,00	350,00
APOIO NAUTICO	H	0,45	300,00	135,00
Total de Equipamentos =====>				485,00
MATERIAIS				
CABOS PARA IÇAMENTO DO PRÉ MOLDADO	VB	1,00	10,00	10,00
Total de Materiais =====>				10,00
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				654,29

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO		CPU053		UNIDADE
SERVIÇO:				M2
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	1,10	23,46	25,81
CARPINTEIRO COM ENCARGOS	H	1,00	29,70	29,70
Total de Mão de Obra =====>				55,51
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
MATERIAIS				
MADEIRA SERRADA DE PINUS OU SIMILAR	M3	0,01	1.500,00	15,00
FORMA METÁLICA EM CURVA	M2	1,00	8,50	8,50
Total de Materiais =====>				23,50
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				79,01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU055		UNIDADE	
SERVIÇO:	M			
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
Total de Mão de Obra =====>				0,00 0,00
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00 0,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00 0,00
SUBEMPREITADA				
MOB / DESMOB EQUIPE E EQUIPAMENTOS	VB	1,00	1,87	1,87
PERFURAÇÃO P/TIRANTE EM MATERIAL DE 3º CAT. COM EMPRESA ESPECIALIZADA	M	1,02	55,00	56,10
Total Subempreitada =====>				0,00 57,97
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				57,97



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU056			UNIDADE
SERVIÇO:	M			
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
MONTADOR COM ENCARGOS	H	0,08	30,63	2,45
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	0,16	23,46	3,75
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				6,20
EQUIPAMENTOS:				
				0,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				0,00
MATERIAIS				
FORNEC DE CHUMBADORES DE AÇO	M	1,10	73,00	80,30
ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DOS CHUMBADORES	CJ	1,00	4,50	4,50
				0,00
Total de Materiais =====>				84,80
SUBEMPREITADA				
				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				91,00



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO	CPU057			UNIDADE
SERVIÇO:	UND			
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				0,00
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
				0,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00
				0,00
SUBEMPREITADA				
DEFENSA PARA IMPACTO DE 150 tf	UND	1,00	181.538,00	181.538,00
Total Subempreitada =====>				0,00
				181.538,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				
				181.538,00



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124

DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO		CPU058		UNIDADE
SERVIÇO:				
Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
Total de Mão de Obra =====>				0,00
EQUIPAMENTOS:				
Total de Equipamentos =====>				0,00
MATERIAIS				
Total de Materiais =====>				0,00
SUBEMPREITADA				
CABELÇO DUPLO PARA CARGA DE 150 tf	UND	1,00	48.997,50	48.997,50
Total Subempreitada =====>				0,00
				48.997,50
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				
				48.997,50



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124
DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO		CPU059		UNIDADE
SERVIÇO:				
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
SOLDADOR COM ENCARGOS	H	1,50	33,95	50,93
MONTADOR COM ENCARGOS	H	1,50	30,63	45,95
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	2,00	23,46	46,92
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	0,30	39,50	11,85
Total de Mão de Obra =====>				0,00
				155,64
EQUIPAMENTOS:				
MAQUINA DE SOLDA	H	1,50	5,00	7,50
GUINDASTE SOBRE BALSA - BG01	H	0,45	815,00	366,75
APOIO NAUTICO	H	0,45	300,00	135,00
Total de Equipamentos =====>				0,00
				509,25
MATERIAIS				
ELETRODO	KG	0,50	25,20	12,60
ACESSÓRIOS DIVERSOS	VB	1,00	25,00	25,00
OXIGÊNIO	GF	0,48	95,00	45,60
ACETILÊNIO	GF	0,16	468,00	74,88
Total de Materiais =====>				0,00
				158,08
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				822,97

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CLIENTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
Regime de Contratação da estatal nº 02/2020 - Obras de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre os Cabeços 100 e 124
DATA: 17/11/2021

COMPOSIÇÃO		CPU060		UNIDADE
SERVIÇO:				
Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Insumo	Custo Total
MÃO DE OBRA				
SOLDADOR COM ENCARGOS	H	5,50	33,95	186,73
MONTADOR COM ENCARGOS	H	3,00	30,63	91,89
AJUDANTE COM ENCARGOS	H	6,00	23,46	140,76
ENCARREGADO COM ENCARGOS	H	1,00	39,50	39,50
				0,00
Total de Mão de Obra =====>				458,88
EQUIPAMENTOS:				
MAQUINA DE SOLDA	H	5,50	5,00	27,50
GUINDASTE SOBRE Balsa - BG01	H	0,85	815,00	692,75
APOIO NAUTICO	H	0,85	300,00	255,00
				0,00
Total de Equipamentos =====>				975,25
MATERIAIS				
ELETRODO	KG	10,00	25,20	252,00
ACESSÓRIOS DIVERSOS	VB	1,00	45,00	45,00
OXIGÊNIO	GF	2,00	95,00	190,00
ACETILÊNIO	GF	0,67	468,00	313,56
				0,00
Total de Materiais =====>				800,56
SUBEMPREITADA				
Total Subempreitada =====>				0,00
Total Subempreitada =====>				0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =====>				2.234,69




ANEXO IV – CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.

Assunto: REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

Na qualidade de representante legal da **CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA.**, nomeio o Sr. **Márcio Lima Marchon Soares**, portador da Carteira de Identidade nº 176893/D expedida pelo CREA – RJ, CPF nº 081.616.447-99, para representar-me na licitação em referência, com poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.


Alberto Dominguez Ramirez Filho
CREA-RJ nº 80101571-6/D
CPF nº 387.693.017-00



Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.

À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO VI - DECLARAÇÃO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

Prezados Senhores,

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob e seus Anexos;
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o representante legal para a assinatura do Contrato será:

Nome: **Alberto Dominguez Ramirez Filho**
Cargo: Sócio Gerente
Identidade: 80101571-6 CREA-RJ.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Engº Alberto Dominguez Ramirez Filho



À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA, CNPJ nº 02.206.556/0001-64, situada Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não inexistem fatos impeditivos da habilitação no Regime de Contratação da Estatal nº 02/2020.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.


CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Engº Alberto Domínguez Ramírez Filho



À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

A **CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.206.556/0001-64, com sede à Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., por intermédio do seu representante legal o Sr. Alberto Dominguez Ramirez Filho, portador da carteira de identidade nº 80101571-6-CREA-RJ e do CPF nº 387.693.017-00, **DECLARA**, para fins do disposto no artigo 1º do Decreto nº 4.358/02, que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do Brasil.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.


CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Engº Alberto Dominguez Ramirez Filho




À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

A **CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.206.556/0001-64, com sede à Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.


CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Engº Alberto Dominguez Ramirez Filho



À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

A **CONSTRUOPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.206.556/0001-64, com sede à Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho em condições análoga à de escravo, forçado ou degradante e não utiliza trabalho involuntário de presos, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.


CONSTRUOPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Engº Alberto Domínguez Ramírez Filho



À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

A **CONSTRUOPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.206.556/0001-64, com sede à Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.


CONSTRUOPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Engº Alberto Dominguez Ramirez Filho

