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ANEXO III 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2023 
  
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Taxa de BDI R (FGV) 

1 Projetos de Engenharia                                        -        

1.1 Projeto básico de dragagem 1,00 Und                                        -      Consultoria 

1.2 Projeto executivo de dragagem 1,00 Und                                        -    0,00% Consultoria 

1.3 
Projetos de Sinalização Náutica e 
balizamento 

1,00 Und                                        -    0,00% Consultoria 

2 Dragagem com draga autotransportadora                                        -        

2.1 
Mobilização de draga 
autotransportadora (01) 

1,00 evento                                        -      Dragagem 

2.2 
Execução de dragagem com draga 
autotransportadora 

752.777,00 m³                                        -      Dragagem 

2.3 
Desmobilização de draga 
autotransportadora 

1,00 evento                                        -      Dragagem 

3 Dragagem com Backhoe                                        -        

3.1 Mobilização de Draga Backhoe (01) 1,00 evento                                        -      Dragagem 

3.2 Mobilização de Batelão (02) 1,00 evento                                        -      Dragagem 

3.3 
Execução de Dragagem com 
Backhoe 

1.508.786,00 m³                                        -      Dragagem 

3.4 
Desmobilização de Draga Backhoe 
(01) 

1,00 evento                                        -      Dragagem 

3.5 Desmobilização de Batelão (02) 1,00 evento                                        -      Dragagem 

4 Serviços complementares                                        -        

4.1 Derrocagem           4.983,00  m³                                        -      Derrocagem 

4.2 Remoção de Casco Soçobrado 1,00 Und                                        -      
Obras 

Complementares 

4.3 Retirada de cabos submersos 1,00 Und                                        -      
Obras 

Complementares 

                

    Valor total estimado                                        -        
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ANEXO III-A 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DO COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

- PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA E 
BALIZAMENTO - 

 
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2023 

 

Itens 1.1, 1.2 e 1.3 - Projeto Básico, Projeto Executivo e Projeto de Sinalização Náutica e Balizamento 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) Variável 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   AC 

2 DESPESAS FINANCEIRAS    DF 

3 SEGURO, RISCOS, GARANTIA     

3.1 SEGUROS   S 

3.2 RISCOS   R 

3.3 GARANTIA   G 

4 IMPOSTOS   I 

4.1 ISS      

4.2 PIS     

4.3 COFINS     

5 LUCRO   L 

        

BDI ADOTADO 0,00% BDI 

        

  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ACÓRDÃO Nº 2369/2011-TCU e Acórdão 
nº 2.622/2013-TCU: 
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ANEXO III-B 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

- EXECUÇÃO E DRAGAGEM 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2023 
 
 
 

Itens 2.2, 3.3 -Execução  Dragagem 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) Variável 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   AC 

2 DESPESAS FINANCEIRAS    DF 

3 SEGURO, RISCOS, GARANTIA     

3.1 SEGUROS   S 

3.2 RISCOS   R 

3.3 GARANTIA   G 

4 IMPOSTOS   I 

4.1 ISS      

4.2 PIS     

4.3 COFINS     

5 LUCRO   L 

        

BDI ADOTADO 0,00% BDI 

        

  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ACÓRDÃO Nº 2369/2011-TCU e Acórdão nº 2.622/2013-TCU: 
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ANEXO III-C 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

- REMOÇÃO DE CASCOS E RETIRADA DE CABOS SUBMERSOS - 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2023 
 
 

Itens 4.2, 4.3 - Remoção de Casco Soçobrado e Retirada de cabos submersos 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) Variável 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   AC 

2 DESPESAS FINANCEIRAS    DF 

3 SEGURO, RISCOS, GARANTIA     

3.1 SEGUROS   S 

3.2 RISCOS   R 

3.3 GARANTIA   G 

4 IMPOSTOS   I 

4.1 ISS      

4.2 PIS     

4.3 COFINS     

5 LUCRO   L 

        

BDI ADOTADO   BDI 

        

  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ACÓRDÃO Nº 2369/2011-TCU e Acórdão nº 2.622/2013-TCU: 
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ANEXO III-D 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2023 
 

Ite
m Descrição   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 TOTAL 

1 
Projetos de 
Engenharia                                                                                                       0,00 

1.1 
Projeto básico de 
dragagem 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

1.2 
Projeto executivo 
de dragagem 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

1.3 

Projetos de 
Sinalização 
Náutica e 
balizamento 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

2 

Dragagem com 
draga 
autotransportado
ra                                                                                                       0,00 

2.1 

Mobilização de 
draga 
autotransportado
ra (01) 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

2.2 

Execução de 
dragagem com 
draga 
autotransportado
ra 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

2.3 

Desmobilização 
de draga 
autotransportado
ra 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

3 
Dragagem com 
Backhoe                                                                                                       0,00 

3.1 
Mobilização de 
Draga Backhoe 
(01) 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

3.2 
Mobilização de 
Batelão (02) 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 
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3.3 
Execução de 
Dragagem com 
Backhoe 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

3.4 
Desmobilização 
de Draga Backhoe 
(01) 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

3.5 
Desmobilização 
de Batelão (02) 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     0,00% 

4 
Serviços 
complementares                                                                                                       0,00 

4.1 Derrocagem 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     
0,000

% 

4.2 
Remoção de 
Casco Soçobrado 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     
0,000

% 

%                                                                                                     
0,000

% 

4.3 

Retirada de cabos 
submersos 

R
$                                                                                                     0,00 

%                                                                                                     
0,000

% 

%                                                                                                     
0,000

% 

  Total   
                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                            
-    
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