

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
AVISO DE ADIAMENTO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ, comunica a todos os interessados em participar da licitação RCE Nº 02/2020, cujo objeto é à **contratação de sociedade empresarial especializada na realização de “obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro”**, torna público que a reunião por videoconferência, previamente agendada para o dia 23/02/2021, às 14:00 horas, **foi ADIADA para o dia 12/03/2021**, no mesmo horário, em razão das demandas de pedidos de explicações/impugnações que estão sendo analisados pela área técnica da CDRJ.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021.

MARLI BARROS DE AMORIM
Presidente da CPL-CDRJ



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA
