
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
AVISO DE ADIAMENTO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ, torna público comunicando a todos os interessados em participarem da licitação RCE Nº 02/2020, cujo objeto é a **contratação de sociedade empresarial especializada na realização de “obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro”**, que a reunião por videoconferência, previamente agendada para o dia 25/05/2021, às 14:00 horas, para abertura das Propostas de Preços, foi **ADIADA**, considerando a necessidade de se fazer novos ajustes no Edital e anexos do Procedimento Licitatório.

Esclarece a CPL-CDRJ, que o **adiamento** da data para o recebimento das PROPOSTAS DE PREÇOS, se faz necessário, em razão de que o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, através de Auditoria Técnica, verificou algumas inconsistências no Anexo I do Edital, razão pela qual, a Comissão Permanente de Licitação está republicando o Instrumento Convocatório com nova data para apresentação das Propostas de Preços.

Sendo assim, a reunião agendada para o recebimento das PROPOSTAS DE PREÇOS, no **dia 25/05/2021, às 14:00 foi adiada para o dia 02/07/2021, também às 14:00 horas.**

Comunica a todos os prováveis licitantes que, todas as questões suscitadas nos questionamentos/impugnações, estão sendo respondidas e postadas na homepage da CDRJ através do link: www.portosrio.gov.br; licitações e contratos; Regime de Contratação da Estatal; RCE Nº 02/2020

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2021.

MARLI BARROS DE AMORIM
Presidente da CPL-CDRJ