
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
AVISO DE ADIAMENTO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ, torna público comunicando a todos os interessados em participar da licitação **REGIME DE CONTRATAÇÃO DE ESTATAIS Nº 02/2020**, cujo objeto é a **contratação de sociedade empresarial especializada na realização de “obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro”**, que a reunião, previamente agendada para o dia 23/07/2021, às 14:00 horas, a se realizar de forma remota (videoconferência), para abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços da RCE sob referência, foi **ADIADA, para o dia 17/08/2021, às 14:00 horas**, em conformidade com determinação contida no Ofício nº 38257/2021-Seproc, de 19/07/2021 do Tribunal de Contas da União – TCU, por decorrência da falta de tempo hábil, para a postagem na homepage da CDRJ, de todos os Pedidos de Esclarecimentos elaborados na fase de pré-abertura dos envelopes contendo as Proposta de Preços, bem como a complementação de respostas de caráter técnico de engenharia, entre outros vícios/irregularidades apontados, no Procedimento Licitatório.

Comunica a todos os prováveis licitantes que, todas as questões suscitadas nos Pedidos de Esclarecimentos, estão sendo respondidas e postadas na homepage da CDRJ através do link: www.portosrio.gov.br; licitações e contratos; Regime de Contracção da Estatal; RCE Nº 02/2020, na forma dos subitens 4.2, 4.2.1 e 4.2.2 do Edital de Regência (subitem 5.4.2.8 do Instrumento Normativo nº 06.001 da GECOMP/DIRAFI, de 14/06/2021).

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021.

MARLI BARROS DE AMORIM
Presidente da CPL-CDRJ