

Pregão Eletrônico

399008.182021 .18814 .4932 .36165858204



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00018/2021

Às 09:00 horas do dia 10 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DIRPRE nº 58/2020 de 23/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 50905000878202081, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Instalação / manutenção elétrica - predial, industrial**Descrição Complementar:** Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme Termo de Referência.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.235.006,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,25 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ENGPARK OBRAS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.752.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.751.999,6100 .

Histórico**Item: 1 - Instalação / manutenção elétrica - predial, industrial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.033.129/0001-12	ENGPARK OBRAS E SERVICOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 2.133.860,2700	R\$ 2.133.860,2700	07/01/2022 07:31:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA CDRJ NOS PORTOS DE ITAGUAÍ E ANGRA DOS REIS, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.439.826/0001-02	CVF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.248.673,7500	R\$ 2.248.673,7500	10/01/2022 07:14:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços							
Porte da empresa: ME/EPP							
09.540.426/0001-02	TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.249.264,7300	R\$ 2.249.264,7300	07/01/2022 15:11:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme Termo de Referência.							
Porte da empresa: ME/EPP							
20.757.012/0001-72	NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 2.249.264,7300	R\$ 2.249.264,7300	09/01/2022 18:50:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme Termo de Referência.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.478.179/0001-36	OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.249.264,7300	R\$ 2.249.264,7300	10/01/2022 08:20:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços							
Porte da empresa: ME/EPP							

07.018.158/0002-19	RENOV AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Não	1	R\$ 2.249.264,7300	R\$ 2.249.264,7300	10/01/2022 08:21:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme o que consta no Processo Administrativo nº. 50905.000878/2020-81 e de acordo com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.							
Porte da empresa: ME/EPP							
01.017.610/0001-60	TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.249.264,7600	R\$ 2.249.264,7600	08/01/2022 22:25:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
01.815.999/0001-90	TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.310.027,2800	R\$ 2.310.027,2800	07/01/2022 16:10:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme Termo de Referência.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.762.861/0001-99	NAVELE EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.489.680,9600	R\$ 2.489.680,9600	07/01/2022 19:37:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme Termo de Referência. Consideramos para a execução dos serviços supra um Valor Global de R\$ 2.489.680,96 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos). Vaidade da proposta: 90 (noventa) dias. Sindicato: SINTRAINDISTAL – SINDISTAL/RJ. Data-base: 01/03/2021.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.539.770/0001-03	MRO SERVICOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 5.000.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	07/01/2022 16:07:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços"							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000.000,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.489.680,9600	29.762.861/0001-99	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.310.027,2800	01.815.999/0001-90	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.249.264,7600	01.017.610/0001-60	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.249.264,7300	07.478.179/0001-36	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.249.264,7300	07.018.158/0002-19	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.249.264,7300	20.757.012/0001-72	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.249.264,7300	09.540.426/0001-02	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.248.673,7500	04.439.826/0001-02	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.133.860,2700	11.033.129/0001-12	10/01/2022 09:00:00:873
R\$ 2.100.000,0000	04.439.826/0001-02	10/01/2022 09:12:32:873
R\$ 2.133.860,2600	07.018.158/0002-19	10/01/2022 09:13:12:187
R\$ 1.998.000,0000	11.033.129/0001-12	10/01/2022 09:15:17:403
R\$ 2.100.000,0000	09.540.426/0001-02	10/01/2022 09:17:38:557
R\$ 2.249.264,7300	29.762.861/0001-99	10/01/2022 09:17:42:500
R\$ 1.950.000,0000	04.439.826/0001-02	10/01/2022 09:18:43:353
R\$ 2.240.000,0000	01.017.610/0001-60	10/01/2022 09:18:51:210
R\$ 1.850.000,0000	11.033.129/0001-12	10/01/2022 09:19:24:010
R\$ 1.852.305,0000	20.757.012/0001-72	10/01/2022 09:19:42:677
R\$ 1.861.654,7100	04.439.826/0001-02	10/01/2022 09:19:48:257
R\$ 1.855.000,0000	01.815.999/0001-90	10/01/2022 09:20:05:640
R\$ 2.099.999,9900	07.018.158/0002-19	10/01/2022 09:20:17:893
R\$ 1.762.000,0000	11.033.129/0001-12	10/01/2022 09:21:05:053
R\$ 4.987.500,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:22:25:660
R\$ 1.850.000,0000	01.815.999/0001-90	10/01/2022 09:23:56:487
R\$ 1.757.000,0000	11.033.129/0001-12	10/01/2022 09:25:28:017
R\$ 4.975.031,2500	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:25:29:510
R\$ 4.962.593,6700	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:27:01:490
R\$ 2.241.000,0000	29.762.861/0001-99	10/01/2022 09:28:49:357
R\$ 4.900.000,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:28:50:803
R\$ 4.887.750,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:30:18:370
R\$ 4.875.530,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:31:56:920
R\$ 2.099.998,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:32:36:243

R\$ 2.098.000,0000	01.017.610/0001-60	10/01/2022 09:32:36:430
R\$ 2.093.000,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:33:27:157
R\$ 2.094.000,0000	07.018.158/0002-19	10/01/2022 09:33:54:710
R\$ 2.092.755,0000	01.017.610/0001-60	10/01/2022 09:35:04:690
R\$ 2.087.700,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:36:01:733
R\$ 2.163.879,6700	29.762.861/0001-99	10/01/2022 09:37:03:660
R\$ 2.087.699,0000	07.018.158/0002-19	10/01/2022 09:38:27:413
R\$ 2.082.000,0000	03.539.770/0001-03	10/01/2022 09:38:48:197
R\$ 1.845.375,0000	20.757.012/0001-72	10/01/2022 09:39:07:897
R\$ 1.752.000,0000	11.033.129/0001-12	10/01/2022 09:40:40:140
R\$ 2.087.500,0000	01.017.610/0001-60	10/01/2022 09:42:07:237
R\$ 2.090.544,0000	29.762.861/0001-99	10/01/2022 09:43:28:650
R\$ 1.845.000,0000	01.815.999/0001-90	10/01/2022 09:45:17:390
R\$ 2.081.999,9900	07.018.158/0002-19	10/01/2022 09:46:38:940
R\$ 1.840.761,5600	20.757.012/0001-72	10/01/2022 09:47:14:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	10/01/2022 09:03:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	10/01/2022 09:10:01	Item aberto para lances.
Encerramento	10/01/2022 09:49:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	10/01/2022 09:49:15	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/01/2022 10:27:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/01/2022 09:49:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/01/2022 14:12:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/01/2022 13:37:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/01/2022 14:06:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/01/2022 15:47:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/01/2022 15:59:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/01/2022 16:10:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:14:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2022 11:54:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12.
Aceite de proposta	24/01/2022 10:07:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.752.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.751.999,6100. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	24/01/2022 10:09:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	10/01/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/01/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/01/2022 09:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	10/01/2022 09:49:15	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/01/2022 09:51:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	10/01/2022 09:52:36	Bom dia Srs. Licitantes, favor aguardar.
Pregoeiro	10/01/2022 10:09:44	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Bom dia Sr. Licitante!
Pregoeiro	10/01/2022 10:10:22	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Seria possível negociarmos ainda mais o valor ofertado na fase de lances?
11.033.129/0001-12	10/01/2022 10:10:45	Bom dia, sr. pregoeiro
11.033.129/0001-12	10/01/2022 10:12:07	estamos ajustando a planilha. pode ser que consigamos dar mais desconto.
Pregoeiro	10/01/2022 10:23:10	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, favor anexar a proposta de preços devidamente ajustada ao valor com desconto nos moldes do Anexo III – Planilha Totalizadora da Proposta de Quantidades e Preços.
Pregoeiro	10/01/2022 10:24:29	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Juntamente com o Anexo III, favor anexar os Anexos III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O, III-P e III-Q, conforme o item 8.23 do Edital.
11.033.129/0001-12	10/01/2022 10:24:39	sr. pregoeiro, solicitamos, por gentileza, um prazo, pois ainda estamos ajustando a planilha
Pregoeiro	10/01/2022 10:24:56	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para tal ato, daremos um prazo de 24h.
Pregoeiro	10/01/2022 10:26:38	Bom dia Srs. Licitantes, estaremos suspendendo o certame para as 11h de amanhã, dia 11/01.
Sistema	10/01/2022 10:27:00	Senhor fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	11/01/2022 09:49:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	11/01/2022 11:05:11	Bom dia Srs. Licitantes, para análise técnica da Proposta/ Planilhas e Documentação de Habilitação Técnica, estaremos prorrogando a suspensão do certame até as 11h da próxima quinta feira dia 13/01.
Pregoeiro	13/01/2022 11:00:02	Bom dia Srs. Licitantes, ainda não recebemos o parecer técnico referente a documentação de Habilitação e Proposta/ Planilhas encaminhados pela Primeira colocada, a empresa ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA. Estaremos prorrogando a suspensão do certame para as 14h de hoje.
Pregoeiro	13/01/2022 14:01:13	Boa tarde Srs. Licitantes, após recebimento do parecer técnico, daremos sequência ao certame.
Pregoeiro	13/01/2022 14:01:35	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, segue o parecer técnico elaborado pela área demandante em relação a Proposta/Planilhas e Documentação de Habilitação:
Pregoeiro	13/01/2022 14:01:56	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - "Em análise ao subitem 3.1, inciso I - Atestados de Capacidade Técnica - verifica-se que a empresa, já presta serviços similares ao da contratação para a própria CDRJ e comprova satisfazer às exigências do subitem 10.10.4 do edital do Pregão Eletrônico nº 18/2021, conforme documentos apresentados."
Pregoeiro	13/01/2022 14:02:19	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - "Em análise ao subitem 3.1, inciso II - Planilhas das Propostas de Preços - apresentam-se as seguintes observações:
Pregoeiro	13/01/2022 14:02:45	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III: Apresenta valores errados, em decorrência de agregar informações derivadas dos demais anexos que apresentam inconsistências.
Pregoeiro	13/01/2022 14:03:01	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III-A: Apresenta valores errados, em decorrência de agregar informações derivadas dos demais anexos que apresentam inconsistências; Observa-se ainda que, para o subitem 4.2 da planilha ocorre a utilização de BDI diferente do apresentado no Anexo III-O.
Pregoeiro	13/01/2022 14:03:15	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III-B: Apresenta pequena inconsistência, erro de arredondamento para os valores dos itens 25 e 26.
Pregoeiro	13/01/2022 14:03:47	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para os Anexos III-C; III-D; III-E e III-F: No Submódulo 2.1 não ocorre a somatória e apresentação dos totais ao Módulo 1, impactando em valores incorretos no Submódulo 2.2 e nos demais baseados nesse.
Pregoeiro	13/01/2022 14:03:55	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - No Submódulo 2.3 inconsistência no valor apresentado na letra A, com base nos indicativos de valores para o Transporte e, consequentemente, o valor total do submódulo.
Pregoeiro	13/01/2022 14:04:07	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - No Quadro resumo do Módulo 2 – erros de valores e de total, consequentemente; No Módulo 3 - na letra E, percentual inconsistente com os dados apresentados; No Módulo 4 inconsistência nos valores, em decorrência de base de cálculo utilizar valores de módulos anteriores;
Pregoeiro	13/01/2022 14:04:16	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - No Módulo 6 inconsistência nos valores, em decorrência de base de cálculo utilizar valores de módulos anteriores que contém erros, impactando em erro no Valor Total Por Empregado;
Pregoeiro	13/01/2022 14:04:32	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III-G: No Submódulo 2.1 não ocorre a somatória e apresentação dos totais ao Módulo 1, impactando em valores incorretos no Submódulo 2.2 e nos demais baseados nesse.
Pregoeiro	13/01/2022 14:05:00	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - No Quadro resumo do Módulo 2 – erros de valores e de total, consequentemente; No Módulo 3 - na letra E, percentual inconsistente com os dados apresentados; No Módulo 4 inconsistência nos valores, em decorrência de base de cálculo utilizar valores de módulos anteriores;
Pregoeiro	13/01/2022 14:05:07	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - No Módulo 6 inconsistência nos valores, em decorrência de base de cálculo utilizar valores de módulos anteriores que contém erros,

		impactando em erro no Valor Total Por Empregado;
Pregoeiro	13/01/2022 14:05:19	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III-L: Item 4 da Planilha – Comp. 4 – erros nos cálculos apresentados no item, nos subitens e no valor do total apresentado. Resultado do item 4, incongruente com o presente no Anexo III.
Pregoeiro	13/01/2022 14:05:27	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III-M: Planilha do anexo apresenta valores faltantes, inexequíveis (subpreço) e superiores aos da Administração, como nos itens 97; 98; 100; 102, 334, etc. Ocorre também, mudança na numeração dos itens, como a partir do item 333 e unidades faltantes.
Pregoeiro	13/01/2022 14:05:37	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Planilha com vários erros, Necessitando verificações.
Pregoeiro	13/01/2022 14:05:43	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III-Q: Não foi apresentado o documento.
Pregoeiro	13/01/2022 14:06:00	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Conclusão Pelos elementos trazidos, conclui-se que a licitante ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, atende à qualificação técnica solicitada; Com base nas informações analisadas no item 4.2 a proposta apresentada pela licitante não está correta e não atende aos requisitos.
Pregoeiro	13/01/2022 14:06:34	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, para correção das planilhas, daremos um prazo de 24h. Solicitamos especial atenção na revisão de todos os anexos, observação das formulas e dos anexos do Edital.
11.033.129/0001-12	13/01/2022 14:07:42	OK vamos realizar a revisão solicitadas
Pregoeiro	13/01/2022 14:09:22	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	13/01/2022 14:11:20	Srs. Licitantes, estaremos suspendendo o certame devido a necessidade de correção da Proposta/ Planilhas encaminhadas pela ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA.
Pregoeiro	13/01/2022 14:11:49	Retornaremos amanhã, dia 14/01 às 14h.
Sistema	13/01/2022 14:12:03	Senhor fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/01/2022 13:37:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/01/2022 14:03:25	Boa tarde Srs. Licitantes!
Pregoeiro	14/01/2022 14:05:15	Após recebimento da proposta corrigida da empresa ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, estaremos encaminhando a mesma para análise pela área técnica.
Pregoeiro	14/01/2022 14:06:36	Estaremos suspendendo o certame para às 14h da próxima terça feira dia 18/01.
Pregoeiro	18/01/2022 14:01:09	Boa tarde Srs. Licitantes! Após recebimento do parecer técnico, daremos sequência ao certame.
Pregoeiro	18/01/2022 14:01:34	Antes de convocarmos a empresa ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, informamos que juntamente com a análise técnica da proposta/ planilhas, recebemos uma Nota Informativa da área requisitante conforme a seguir:
Pregoeiro	18/01/2022 14:03:27	Informamos que detectamos alguns erros materiais no Anexo II-M e, conseqüentemente, no Anexo III-M também, contudo os erros encontrados, não alteram qualquer valor da licitação. Devendo, apenas, serem realizadas as correções nos textos das planilhas propostas (Anexo III-M). Conforme explicação:
Pregoeiro	18/01/2022 14:04:01	Verificamos que nos anexos citados, houve uma falha no texto, quando da conversão dos arquivos das planilhas. Dessa forma, observa-se que na coluna ITEM dos anexos, a partir do primeiro número 334, há repetição desse número nos itens subsequentes.
Pregoeiro	18/01/2022 14:04:08	Portanto, ao apresentarem suas propostas, os licitantes deverão renumerar a planilha do Anexo III-M a partir do número 333 (exclusive), em ordem crescente, iniciando em 334 (Medidor de energia trifásico) e indo até 417 (Zarcão, cor Cinza).
Pregoeiro	18/01/2022 14:04:15	Verificamos ainda que, nos anexos citados, alguns itens tiveram suas unidades de medida apagadas. Dessa forma, após renumerada a planilha, na coluna UNID. Deverá ser inserida a abreviatura de Unidade (Unid.) nas linhas dos itens 40, 166, 306 a 308 e 343 a 346.
Pregoeiro	18/01/2022 14:04:27	III. CONCLUSÃO Com base nas verificações, os erros materiais detectados, não alteram qualquer valor da licitação. Devendo, apenas, serem realizadas as correções nos textos das planilhas do Anexo III-M, quando da estruturação da proposta.
Pregoeiro	18/01/2022 14:04:39	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, após análise da proposta/ planilhas encaminhadas no dia 14/01, seguem as correções solicitadas pela respectiva área técnica:
Pregoeiro	18/01/2022 14:04:50	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III: Apresenta valores com pequenos erros, em decorrência de agregar informações derivadas dos demais anexos que apresentam inconsistências. Para o Anexo III-A: Apresenta valores com pequenos erros, em decorrência de agregar informações derivadas dos demais anexos que apresentam inconsistências.
Pregoeiro	18/01/2022 14:05:01	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para os Anexos III-C; III-D; III-E; III-F e III-G: No Módulo 3 - na letra E, percentual inconsistente com os dados apresentados para a base de cálculo, gerando pequeno erro de valor; No Módulo 6 pequenas diferenças de valores, em decorrência de base de cálculo utilizar valores de módulos anteriores.
Pregoeiro	18/01/2022 14:05:11	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - À partir da letra A do Módulo 6 ocorre erro da base de cálculo. Base de cálculo com erros para os demais itens do Módulo, gerando pequenas diferenças, impactando em pequenos erros no Valor Total Por Empregado;
Pregoeiro	18/01/2022 14:06:17	Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, como se trata de correções simples, daremos um prazo de 2 horas a partir da convocação do anexo.
Sistema	18/01/2022 14:06:39	Senhor fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/01/2022 15:47:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro 18/01/2022 15:48:43 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, favor aguardar!

11.033.129/0001-12 18/01/2022 15:51:23 Se pregoeiro foram feito os ajustes na planilha III-M e as planilhas III-C, II-D, III-E, III-F e III-G todas as formulas foram truncadas para duas casas decimais

Pregoeiro 18/01/2022 15:57:50 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, solicitamos ainda a seguinte correção: Para o Anexo III-Q: Erro no cabeçalho de identificação do Anexo. Devendo ser fornecido como Anexo III-M (PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS).

Sistema 18/01/2022 15:59:03 Senhor fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro 18/01/2022 16:01:55 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Daremos um prazo de 30 minutos para correção.

Sistema 18/01/2022 16:10:10 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro 18/01/2022 16:25:25 Boa tarde Srs. Licitantes!

Pregoeiro 18/01/2022 16:25:32 Após recebimento da proposta corrigida da empresa ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, estaremos encaminhando a mesma para análise pela área técnica.

Pregoeiro 18/01/2022 16:26:06 Estaremos suspendendo o certame para às 11h de amanhã dia 19/01.

Pregoeiro 19/01/2022 11:05:53 Boa dia Srs. Licitantes! Após recebimento do parecer técnico, daremos sequência ao certame.

Pregoeiro 19/01/2022 11:09:16 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, segue o parecer técnico elaborado pela área demandante em relação a Proposta/Planilhas e Documentação de Habilitação:

Pregoeiro 19/01/2022 11:09:44 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III: Mantêm-se a apresentação de valores com pequenos erros, em decorrência de agregar informações derivadas dos demais anexos que apresentam inconsistências.

Pregoeiro 19/01/2022 11:09:59 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III-A: Mantêm-se a apresentação de valores com pequenos erros, em decorrência de agregar informações derivadas dos demais anexos que apresentam inconsistências.

Pregoeiro 19/01/2022 11:10:22 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para os Anexos III-C; III-D; III-E; III-F e III-G: No Permanece no Módulo 3 - na letra E, percentual inconsistente com os dados apresentados para a base de cálculo, contrapondo submódulo 2.2, gerando pequeno erro de valor; Mantêm-se no Módulo 6 pequenas diferenças de valores, em decorrência de base de cálculo utilizar valores de módulos anteriores;

Pregoeiro 19/01/2022 11:10:35 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Permanece, a partir da letra A do Módulo 6, a ocorrência de erro da base de cálculo. Base de cálculo com erros para os demais itens (B e C) do Módulo, gerando pequenas diferenças, impactando em pequenos erros no Valor Total Por Empregado.

Pregoeiro 19/01/2022 11:10:51 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Para o Anexo III-Q: Permanece no anexo a ocorrência de erro no cálculo do GRUPO D (D1, D2, D), com falha na aplicação da reincidência do Grupo A sobre Grupo B e resultados derivados.

Pregoeiro 19/01/2022 11:13:56 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, como se trata de correções simples, daremos um prazo de 2 horas a partir da convocação do anexo.

Sistema 19/01/2022 11:14:17 Senhor fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 19/01/2022 11:54:11 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.033.129/0001-12, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro 19/01/2022 12:21:54 Boa tarde Srs. Licitantes!

Pregoeiro 19/01/2022 12:22:01 Após recebimento da proposta corrigida da empresa ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, estaremos encaminhando a mesma para análise pela área técnica.

Pregoeiro 19/01/2022 12:22:17 Estaremos suspendendo o certame para às 10h de amanhã dia 20/01.

Pregoeiro 20/01/2022 09:57:17 Bom dia Srs. Licitantes. devido ao feriado, de hoje, na cidade do Rio de Janeiro e ao ponto facultativo de amanhã, estaremos prorrogando a suspensão do certame para segunda feira dia 24/01 às 10h.

Pregoeiro 24/01/2022 10:04:04 Bom dia Srs. Licitantes, após recebimento do parecer técnico, daremos sequência ao certame.

Pregoeiro 24/01/2022 10:04:47 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, segue o parecer técnico elaborado pela área demandante em relação a última Proposta/Planilhas e Documentação de Habilitação:

Pregoeiro 24/01/2022 10:05:09 Para ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA - Vistos os elementos da Proposta de Preços, informo que a mesma é compatível com o solicitado no Pregão Eletrônico nº 18/2021 e pode ser aceita.

Pregoeiro 24/01/2022 10:05:56 Srs. Licitantes, por se tratarem de erros materiais e levando em consideração o princípio da razoabilidade e de proposta mais vantajosa, foram dadas inúmeras oportunidades para a empresa ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA concertar as planilhas que compõem a sua Proposta de Preços.

Pregoeiro 24/01/2022 10:06:10 Informamos que caso a empresa fosse inabilitada ou tivesse sua proposta recusada, esse mesmo critério teria sido utilizado para as demais licitantes.

Sistema 24/01/2022 10:09:48 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro 24/01/2022 10:10:00 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/01/2022 às 10:39:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	09/01/2022 22:32:55	
Abertura da sessão pública	10/01/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	10/01/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	10/01/2022 09:51:22	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	10/01/2022 10:31:14	Previsão de reabertura: 11/01/2022 11:00:00; Para envio de planilhas que compõem a proposta de preços.
Reativação	11/01/2022 09:40:21	
Suspensão administrativa	11/01/2022 11:06:19	Previsão de reabertura: 13/01/2022 11:00:00; Análise Técnica da Proposta e Habilitação.
Reativação	13/01/2022 10:19:26	
Suspensão administrativa	13/01/2022 14:19:28	Previsão de reabertura: 14/01/2022 14:00:00; Aguardando a correção da Proposta/ Planilhas.
Reativação	14/01/2022 13:34:48	
Suspensão administrativa	14/01/2022 14:28:11	Previsão de reabertura: 18/01/2022 14:00:00; Análise da Proposta pela área técnica.
Reativação	18/01/2022 13:58:30	
Suspensão administrativa	18/01/2022 16:29:34	Previsão de reabertura: 19/01/2022 11:00:00; Análise técnica da Proposta.
Reativação	19/01/2022 10:58:30	
Suspensão administrativa	19/01/2022 12:23:10	Previsão de reabertura: 20/01/2022 10:00:00; Análise de Proposta.
Reativação	20/01/2022 09:55:03	
Abertura do prazo	24/01/2022 10:09:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/01/2022 10:10:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/01/2022 às 10:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:40 horas do dia 24 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GABRIEL RICHA OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

GUSTAVO MARTINS DA SILVA
Equipe de Apoio

RODRIGO PANAZIO ZEITUNE
Equipe de Apoio

THIAGO DA CUNHA E SOUZA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

