



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA
Comissão Permanente de Licitação

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 03/2020

AVISO DE ADIAMENTO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Companhia Docas do Rio de Janeiro, informa aos prováveis licitantes interessados em participar da licitação sob referência, que em razão de problemas técnicos suscitados nos subitem 2.2.3 e 4.3.2.4 dos Anexos II e III do Edital (Planilha de Estimativa de Quantidade e Preços), pelas empresas Construtoras MJRE Construtora Ltda. e EQUIPEMAX, e como até o final do dia de hoje (02/10/2020) não houve uma resposta por parte da empresa que elaborou o projeto, não restou à CPL/CDRJ outra opção, senão, o **ADIAMENTO da reunião a ser realizada por videoconferência, previamente agendada para às 13 horas do dia 05/10/2020, para o dia 08/10/2010, às 10 horas.**

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2020.

Marli Barros de Amorim
Presidente da Comissão Permanente de Licitação