

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ**  
**AVISO DE ADIAMENTO**  
**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 04/2022**

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ**, torna público comunicando aos potenciais licitantes interessados em participar da licitação **RCE Nº 04/2022**, cujo objeto é a **contratação de sociedade empresarial especializada “prestação dos serviços de engenharia para elaboração dos Projetos Básicos (PB) dos Sistemas de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Embarcações – VTMS do Porto do Rio de Janeiro e de Itaguaí, bem como a elaboração de orçamento estimativo e cronograma físico-financeiro dos referidos Projetos”** na realização de **“obras de pavimentação viária no cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro”**, que a reunião agendada através do COMPRASNET, para o dia 05/12/2022, às 14:00 horas, para apresentação da das Propostas de Preços, foi **ADIADA**, para o dia **07/12/2022, às 14:00 horas**, em razão de **DO JOGO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO NO CATAR**, às 16 horas do dia preliminarmente agendado.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2021.

**MARLI BARROS DE AMORIM**  
Presidente da CPL-CDRJ