

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
AVISO DE ADIAMENTO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 04/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ, torna público comunicando aos potenciais licitantes interessados em participar da licitação **RCE Nº 04/2022**, cujo objeto é a **contratação de sociedade empresarial especializada “prestação dos serviços de engenharia para elaboração dos Projetos Básicos (PB) dos Sistemas de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Embarcações – VTMS do Porto do Rio de Janeiro e de Itaguaí, bem como a elaboração de orçamento estimativo e cronograma físico-financeiro dos referidos Projetos” na realização de “obras de pavimentação viária no cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro”**, que a reunião agendada através do COMPRASNET, para o dia 05/12/2022, às 14:00 horas, para apresentação da das Propostas de Preços, foi **ADIADA**, para o dia **07/12/2022, às 14:00 horas**, em razão de **DO JOGO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO NO CATAR**, às 16 horas do dia preliminarmente agendado.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2021.

MARLI BARROS DE AMORIM
Presidente da CPL-CDRJ