ANEXO III
PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023
	Ítem
	Discriminação
	UN
	 Quant. 
	 Unitário (R$) 
	 Total (R$) 

	1
	CANTEIRO DE OBRAS
	 
	 
	
	

	1.1
	Container 220 x 620cm para escritório com WC
	loc/mês
	          10,00 
	
	

	1.2
	Container 220 x 620cm para escritório sem WC
	loc/mês
	          10,00 
	
	

	1.3
	Conteiner 230 x 620cm para sanitário/vestiário com 4 bacias, 1 lavatório, 1 mictório e 8 chuveiros
	loc/mês
	          10,00 
	
	

	1.4
	Placa de Obra em chapa galvanizada 2x1m
	m²
	            2,00 
	
	

	1.5
	ART do serviço - Responsável Técnico
	unid
	            1,00 
	
	

	1.6
	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras
	 
	 
	
	

	1.6.1
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO
	chp
	          16,00 
	
	

	1.6.2
	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	h
	          32,00 
	
	

	1.6.3
	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	h
	          16,00 
	
	

	1.6.4
	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO (FRETES)
	chp
	          60,00 
	
	

	1.6.5
	 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,  DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - CHP DIURNO (FRETES)
	chp
	         100,00 
	
	

	1.6.6
	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	h
	         160,00 
	
	

	1.7
	Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão
	UNID
	            1,00 
	
	

	1.8
	Instalação provisória de água e esgoto
	UNID
	            1,00 
	
	

	2
	CONTROLE TECNOLÓGICO
	 
	 
	
	

	2.1
	Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.(desonerado)
	m3
	         171,00 
	
	

	2.2
	Ponto de Fulgor Cleveland (MB-90).(desonerado) 
	UNID
	            5,00 
	
	

	2.3
	Viscosidade SSF a cada temperatura, para emulsao (PMB-581 a 512).(desonerado) 
	UNID
	            5,00 
	
	

	2.4
	Analise granulometrica apos extracao do ligante.(desonerado) 
	UNID
	            5,00 
	
	

	2.5
	Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo de prova.(desonerado) 
	UNID
	          20,00 
	
	

	2.6
	Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado) 
	UNID
	          20,00 
	
	

	3
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	 
	 
	
	

	3.1
	Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em areas que apresentem uma maior densidade de detalhes cadastrais, elaborado na escala 1:250, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas coordenadas UTM com a utilizacao de GPS e estacao total.(desonerado)
	unid.
	            1,00 
	
	

	3.2
	Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos e projetos executivos, com alocacao de tecnicos especializados.(desonerado)
	hh
	         160,00 
	
	

	3.3
	Caminhoneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista, material de operacao e material de manutencao. Custo horario produtivo.(desonerado)
	h
	         880,00 
	
	

	3.4
	Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV, modelo basico. Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado)
	h
	         880,00 
	
	

	3.5
	Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado)
	unid.
	            1,00 
	
	

	3.6
	Engenheiro Pleno com encargos complementares
	h
	      1.760,00 
	
	

	3.7
	Encarregado com encargos complementares
	h
	      1.760,00 
	
	

	3.8
	Administrativo com encargos complementares
	h
	      1.760,00 
	
	

	3.9
	Almoxarife com encargos complementares
	h
	      1.760,00 
	
	

	3.10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVIÇOS AUXILIARES/LIMPEZA
	h
	      1.760,00 
	
	

	3.11
	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 544 HORAS/MÊS
	HORA
	      3.520,00 
	
	

	4
	PROTEÇÃO DA OBRA
	 
	 
	
	

	4.1
	Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)
	m
	      1.425,00 
	
	

	4.2
	Aluguel de placas de sinalizacao de obras, refletivas, revestidas com pelicula refletiva grau tecnico.(desonerado)
	m2.mês
	          40,00 
	
	

	4.3
	Aluguel de cavalete minicade, equipado com paineis refletivos de alta intensidade e um pisca alerta com celula foto-eletrica, alimentada por 2 baterias de 6V (dispensa o uso de gerador).(desonerado)
	unid.mês
	          40,00 
	
	

	4.4
	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO PERMANENTE NAS PISTAS
	h
	      3.520,00 
	
	

	5
	TRECHO 1 (ENTRE CABEÇOS 74 A 92) E TRECHO 2 (ENTRE O CABEÇO 126 E CANAL DO MANGUE)
	 
	 
	
	

	5.1
	Demolição de via, bitola larga e métrica (3 trilhos por via), 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento
	km
	          4,892 
	
	

	5.2
	CARGA E DESCARGA MANUAL DE TRILHOS EM CAMINHÃO 10TON
	m
	    14.675,00 
	
	

	5.3
	TRANSPORTE DOS TRILHOS - DMT 4 Km
	Txkm
	      2.641,50 
	
	

	5.4
	Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
	T
	      1.308,00 
	
	

	5.5
	TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA COM CAMINHÃO - DMT 30Km
	m³xkm
	    34.530,00 
	
	

	5.6
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-dormentes
	TON
	      1.308,00 
	
	

	5.7
	 RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
	m²
	    15.398,73 
	
	

	5.8
	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE PARALELEPÍPEDOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA - EMPOLAMENTO 1,5
	m³
	      3.464,71 
	
	

	5.9
	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA LIVRE - DMT 4Km
	m³xkm
	    13.858,86 
	
	

	5.10
	RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVIEX)
	m²
	      2.625,00 
	
	

	5.11
	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA - EMPOLAMENTO 1,5
	m³
	         393,75 
	
	

	5.12
	TRANSPORTE DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS COM CAMINHÃO - DMT 30Km
	m³xkm
	    11.812,50 
	
	

	5.13
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-INTERTRAVADOS
	TON
	         630,00 
	
	

	5.14
	RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM  PLACAS DE CONCRETO ARMADO E/OU CBUQ - 657,94m³ - INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	m³
	         657,94 
	
	

	5.15
	TRANSPORTE DE ENTULHO CONCRETO OU ASFALTO COM CAMINHÃO - DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,4
	m³xkm
	    27.633,48 
	
	

	5.16
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS
	TON
	      1.315,88 
	
	

	5.17
	RETIRADA DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	m³
	         114,00 
	
	

	5.18
	TRANSPORTE DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM CAMINHÃO - DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,4
	m³xkm
	      4.788,00 
	
	

	5.19
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS
	TON
	         228,00 
	
	

	5.20
	DEMOLIÇÃO DAS BORDAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE
	m³
	          57,00 
	
	

	5.21
	Escavação manual das redes de drenagem - limpeza e desobstrução das canaletas
	m3
	         342,00 
	
	

	5.22
	Carga, manobra e descarga de MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS CANALETAS em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais - empolamento 1,4
	m³
	         558,60 
	
	

	5.23
	TRANSPORTE DE TAMPAS DE MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS CANALETAS COM CAMINHÃO - DMT 30Km
	m³xkm
	    16.758,00 
	
	

	5.24
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS
	TON
	         893,76 
	
	

	5.25
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
	m³
	      4.209,40 
	
	

	5.26
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,6
	m³xkm
	  202.051,20 
	
	

	5.27
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)
	TON
	      6.735,04 
	
	

	6
	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
	 
	 
	
	

	6.1
	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO
	m³
	      3.515,55 
	
	

	6.2
	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30
	m²
	    15.285,00 
	
	

	6.3
	CBUQ BINDER AC/BC - CAP 50/70
	m³
	      1.222,80 
	
	

	6.4
	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C
	m²
	    15.285,00 
	
	

	6.5
	CBUQ CAPA AC/BC - CAP 50/70
	m³
	         611,40 
	
	

	6.6
	TRANSPORTE CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 30Km
	ton x km
	  132.062,40 
	
	

	6.7
	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - Largura 0,10m - bordas e dupla central - cor amarela
	m2
	         570,00 
	
	

	6.8
	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - FAIXA DE PEDESTRES - cor amarela
	m2
	         420,00 
	
	

	7
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
	 
	 
	
	

	7.1
	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO
	m³
	         997,50 
	
	

	7.2
	Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)
	m²
	      9.975,00 
	
	

	8
	DRENAGEM
	 
	 
	
	

	8.1
	Limpeza das bordas das canaletas com jato de água de alta pressão
	m2
	      2.280,00 
	
	

	8.2
	Fornecimento de material e execução da recuperação das bordas da drenagem superficial com grout ou similar
	m3
	          22,80 
	
	

	8.3
	Formas de madeira, incluindo escoramentos para recuperação das bordas das canaletas de drenagem. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	m2
	         285,00 
	
	

	8.4
	Confecção de novas grelhas de concreto armado
	 
	 
	
	

	8.4.1
	Formas de madeira para confecção de grelhas de concreto pré-moldadas das canaletas de drenagem
	m2
	         997,00 
	
	

	8.4.2
	Fornecimento de aço CA-50, 10mm
	KG
	    21.204,00 
	
	

	8.4.3
	Montagem, corte e dobra de aço CA-50 10mm
	KG
	    21.204,00 
	
	

	8.4.4
	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, Icluindo aditivos
	m3
	         171,00 
	
	

	8.4.5
	Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, considerando a producao normal.(desonerado) 
	m3
	         171,00 
	
	

	8.4.6
	Tubo PVC 40mm fornecido e instalado nas formas
	m
	         160,00 
	
	

	8.4.7
	INSTALAÇÃO DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA EM CAMINHÃO MUNCK
	m³
	         171,00 
	
	

	9
	TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 8)
	 
	 
	
	

	10
	BDI
	 
	
	
	

	11
	TOTAL GLOBAL
	 
	
	
	


ANEXO III-A

PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023
	Ítem
	Discriminação
	UN
	 Quant. 
	 Unitário (R$) 
	 Total (R$) 
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6
	MÊS 7
	MÊS 8
	MÊS 9
	MÊS 10
	 TOTAIS 

	1
	CANTEIRO DE OBRAS
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Container 220 x 620cm para escritório com WC
	loc/mês
	          10,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Container 220 x 620cm para escritório sem WC
	loc/mês
	          10,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Conteiner 230 x 620cm para sanitário/vestiário com 4 bacias, 1 lavatório, 1 mictório e 8 chuveiros
	loc/mês
	          10,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Placa de Obra em chapa galvanizada 2x1m
	m²
	            2,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	ART do serviço - Responsável Técnico
	unid
	            1,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO
	chp
	          16,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	h
	          32,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	h
	          16,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO (FRETES)
	chp
	          60,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,  DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - CHP DIURNO (FRETES)
	chp
	         100,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	h
	         160,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão
	UNID
	            1,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Instalação provisória de água e esgoto
	UNID
	            1,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CONTROLE TECNOLÓGICO
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.(desonerado)
	m3
	         171,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Ponto de Fulgor Cleveland (MB-90).(desonerado) 
	UNID
	            5,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Viscosidade SSF a cada temperatura, para emulsao (PMB-581 a 512).(desonerado) 
	UNID
	            5,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Analise granulometrica apos extracao do ligante.(desonerado) 
	UNID
	            5,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo de prova.(desonerado) 
	UNID
	          20,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado) 
	UNID
	          20,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em areas que apresentem uma maior densidade de detalhes cadastrais, elaborado na escala 1:250, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas coordenadas UTM com a utilizacao de GPS e estacao total.(desonerado)
	unid.
	            1,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos e projetos executivos, com alocacao de tecnicos especializados.(desonerado)
	hh
	         160,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Caminhoneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista, material de operacao e material de manutencao. Custo horario produtivo.(desonerado)
	h
	         880,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV, modelo basico. Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado)
	h
	         880,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado)
	unid.
	            1,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Engenheiro Pleno com encargos complementares
	h
	      1.760,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Encarregado com encargos complementares
	h
	      1.760,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Administrativo com encargos complementares
	h
	      1.760,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Almoxarife com encargos complementares
	h
	      1.760,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVIÇOS AUXILIARES/LIMPEZA
	h
	      1.760,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 544 HORAS/MÊS
	HORA
	      3.520,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	PROTEÇÃO DA OBRA
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)
	m
	      1.425,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Aluguel de placas de sinalizacao de obras, refletivas, revestidas com pelicula refletiva grau tecnico.(desonerado)
	m2.mês
	          40,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Aluguel de cavalete minicade, equipado com paineis refletivos de alta intensidade e um pisca alerta com celula foto-eletrica, alimentada por 2 baterias de 6V (dispensa o uso de gerador).(desonerado)
	unid.mês
	          40,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO PERMANENTE NAS PISTAS
	h
	      3.520,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TRECHO 1 (ENTRE CABEÇOS 74 A 92) E TRECHO 2 (ENTRE O CABEÇO 126 E CANAL DO MANGUE)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Demolição de via, bitola larga e métrica (3 trilhos por via), 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento
	km
	          4,892 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	CARGA E DESCARGA MANUAL DE TRILHOS EM CAMINHÃO 10TON
	m
	    14.675,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	TRANSPORTE DOS TRILHOS - DMT 4 Km
	Txkm
	      2.641,50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
	T
	      1.308,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA COM CAMINHÃO - DMT 30Km
	m³xkm
	    34.530,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-dormentes
	TON
	      1.308,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	 RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
	m²
	    15.398,73 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8
	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE PARALELEPÍPEDOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA - EMPOLAMENTO 1,5
	m³
	      3.464,71 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.9
	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA LIVRE - DMT 4Km
	m³xkm
	    13.858,86 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10
	RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVIEX)
	m²
	      2.625,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.11
	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA - EMPOLAMENTO 1,5
	m³
	         393,75 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.12
	TRANSPORTE DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS COM CAMINHÃO - DMT 30Km
	m³xkm
	    11.812,50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.13
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-INTERTRAVADOS
	TON
	         630,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.14
	RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM  PLACAS DE CONCRETO ARMADO E/OU CBUQ - 657,94m³ - INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	m³
	         657,94 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.15
	TRANSPORTE DE ENTULHO CONCRETO OU ASFALTO COM CAMINHÃO - DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,4
	m³xkm
	    27.633,48 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.16
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS
	TON
	      1.315,88 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.17
	RETIRADA DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE
	m³
	         114,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.18
	TRANSPORTE DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM CAMINHÃO - DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,4
	m³xkm
	      4.788,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.19
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS
	TON
	         228,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.20
	DEMOLIÇÃO DAS BORDAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE
	m³
	          57,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.21
	Escavação manual das redes de drenagem - limpeza e desobstrução das canaletas
	m3
	         342,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.22
	Carga, manobra e descarga de MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS CANALETAS em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais - empolamento 1,4
	m³
	         558,60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.23
	TRANSPORTE DE TAMPAS DE MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS CANALETAS COM CAMINHÃO - DMT 30Km
	m³xkm
	    16.758,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.24
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS
	TON
	         893,76 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.25
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
	m³
	      4.209,40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.26
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,6
	m³xkm
	  202.051,20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.27
	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)
	TON
	      6.735,04 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO
	m³
	      3.515,55 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30
	m²
	    15.285,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	CBUQ BINDER AC/BC - CAP 50/70
	m³
	      1.222,80 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C
	m²
	    15.285,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	CBUQ CAPA AC/BC - CAP 50/70
	m³
	         611,40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	TRANSPORTE CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 30Km
	ton x km
	  132.062,40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - Largura 0,10m - bordas e dupla central - cor amarela
	m2
	         570,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.8
	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - FAIXA DE PEDESTRES - cor amarela
	m2
	         420,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO
	m³
	         997,50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)
	m²
	      9.975,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	DRENAGEM
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Limpeza das bordas das canaletas com jato de água de alta pressão
	m2
	      2.280,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Fornecimento de material e execução da recuperação das bordas da drenagem superficial com grout ou similar
	m3
	          22,80 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Formas de madeira, incluindo escoramentos para recuperação das bordas das canaletas de drenagem. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	m2
	         285,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Confecção de novas grelhas de concreto armado
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.1
	Formas de madeira para confecção de grelhas de concreto pré-moldadas das canaletas de drenagem
	m2
	         997,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.2
	Fornecimento de aço CA-50, 10mm
	KG
	    21.204,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.3
	Montagem, corte e dobra de aço CA-50 10mm
	KG
	    21.204,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.4
	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, Icluindo aditivos
	m3
	         171,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.5
	Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, considerando a producao normal.(desonerado) 
	m3
	         171,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.6
	Tubo PVC 40mm fornecido e instalado nas formas
	m
	         160,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.7
	INSTALAÇÃO DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA EM CAMINHÃO MUNCK
	m³
	         171,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 8)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	BDI
	 
	          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	TOTAL GLOBAL
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PERCENTUAIS (%)
	 
	 
	 
	 
	6,97%
	10,49%
	10,62%
	10,59%
	10,59%
	10,59%
	10,59%
	10,59%
	10,59%
	8,38%
	100,00%


ANEXO III-B
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	TAXA (%)

	1
	TAC - Taxa de Rateio da Administração Central
	

	2
	TDF - Taxa de Despesas Financeiras
	

	3
	SEGURO, GARANTIA, RISCOS
	

	4
	IMPOSTOS
	

	5
	TL - Taxa de Lucro/Remuneração
	

	
	
	

	ITEM
	SEGURO, GARANTIA, RISCOS
	TAXA (%)

	3.1
	TS - Taxa de Seguro
	

	3.2
	TG - Taxa de Garantias
	

	3.3
	TR - Taxa de Riscos e Imprevistos
	

	3
	SEGURO, GARANTIA, RISCOS
	

	
	
	

	ITEM
	IMPOSTOS CONSIDERADOS
	TAXA (%)

	4.1
	ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
	

	4.2
	PIS - Programa de Integração Social
	

	4.3
	COFINS
	

	4.4
	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta
	

	4
	TOTAL DE IMPOSTOS
	

	
	
	

	BDI
	ADOTADO
	


ANEXO III-C
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	HORISTA (%)
	MENSALISTA (%)

	GRUPO A

	A1
	INSS
	
	

	A2
	SESI
	
	

	A3
	SENAI
	
	

	A4
	INCRA
	
	

	A5
	SEBRAI
	
	

	A6
	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	
	

	A7
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
	
	

	A8
	FGTS
	
	

	A9
	SECONCI
	
	

	A
	Total dos Encargos Sociais Básicos
	
	

	GRUPO B

	B1
	Repouso Semanal Remunerado
	
	

	B2
	Feriados
	
	

	B3
	Auxílio-enfermidade
	
	

	B4
	13º Salário
	
	

	B5
	Licença paternidade
	
	

	B6
	Faltas justificadas
	
	

	B7
	Dias de chuva
	
	

	B8
	Auxílio acidente de trabalho
	
	

	B9
	Férias gozadas
	
	

	B10
	Salário maternidade
	
	

	B
	Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos
	
	

	GRUPO C

	C1
	Aviso prévio indenizado
	
	

	C2
	Aviso prévio trabalhado
	
	

	C3
	Férias (indenizadas)
	
	

	C4
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa
	
	

	C5
	Indenização adicional
	
	

	C
	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos
	
	

	GRUPO D

	D1
	Reincidência de A sobre B
	
	

	D2
	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
	
	

	D
	Total das Taxas incidências e reincidências
	
	

	TOTAL (A+B+C+D+E)
	
	


ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023
Prezados Senhores,

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;

2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;

3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;

4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;

5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;

6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão):

Nome:

Cargo:

Identidade:

Nome:

Cargo:

Identidade:

Local e data.

Atenciosamente,

_________________________________

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs:
Preencher em papel timbrado da empresa

