
ANEXO III - A
PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
“LOTE 01”
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023
	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT
	 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 
	 CUSTO TOTAL (R$) 

	1
	TORRE METÁLICA BFNIG
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 

	1.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	1.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	1.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	2
	TORRE METÁLICA CTMRJ-IPqM
	 
	 
	 
	 

	2.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1)
	MÊS
	3,00
	 
	 

	2.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	2.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	2.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	2.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	2.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 

	2.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	3
	TORRE METÁLICA SUPRIO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 

	3.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	3.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	3.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	3.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	3.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 

	3.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	4
	TORRE METÁLICA EBL
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 

	4.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	4.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	4.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	4.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	4.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 

	4.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	5
	REGISTROS DE ART/RRT
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	6
	TOTAL - SOMATÓRIO DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇOS
	 

	7
	BDI (      %)
	 

	8
	TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 6 E 7)
	 


_______________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

nome da empresa
Obs:
Preencher em papel timbrado da empresa.
ANEXO III - B
PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

“LOTE 02”
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT
	 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 
	 CUSTO  TOTAL (R$) 

	1
	TORRE METÁLICA FORTALEZA DE SANTA CRUZ (Ftz SC_Pico)
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 

	1.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	1.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	1.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	2
	REGISTROS DE ART/RRT
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	3
	TOTAL - SOMATÓRIO DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇOS
	 

	4
	BDI (      %)
	 

	5
	TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 3 E 4)
	 


______________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

nome da empresa

Obs:
Preencher em papel timbrado da empresa.
ANEXO III - C
PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

“LOTE 03”
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023

	 ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 
	CUSTO  TOTAL (R$) 

	1
	TORRE METÁLICA ILHA RASA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	4,00
	 
	 

	1.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	1.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	1.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	2
	REGISTROS DE ART/RRT
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	3
	TOTAL - SOMATÓRIO DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇOS
	 

	4
	BDI (      %)
	 

	5
	TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 3 E 4)
	 


_______________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

nome da empresa

Obs:
Preencher em papel timbrado da empresa.
ANEXO III - D
PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

“LOTE 04”
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT.
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 
	CUSTO  TOTAL (R$) 

	1
	TORRE METÁLICA SUPITA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 

	1.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	1.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	1.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 

	1.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	2
	REGISTROS DE ART/RRT
	CONJ.
	1,00
	 
	 

	3
	TOTAL - SOMATÓRIO DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇOS
	 

	4
	BDI (      %)
	 

	5
	TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 3 E 4)
	 


_____________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

nome da empresa

Obs:
Preencher em papel timbrado da empresa.
ANEXO III-E
PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

“LOTE 01”
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023
	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT
	 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 
	 CUSTO  TOTAL (R$) 
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6
	MÊS 7
	MÊS 8

	1
	TORRE METÁLICA BFNIG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TORRE METÁLICA CTMRJ-IPqM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1)
	MÊS
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TORRE METÁLICA SUPRIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	TORRE METÁLICA EBL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	REGISTROS DE ART/RRT
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	TOTAL - SOMATÓRIO DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	BDI (      %)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 6 E 7)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANEXO III-F
PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

“LOTE 02”
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT
	 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 
	 CUSTO  TOTAL (R$) 
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6
	MÊS 7
	MÊS 8

	1
	TORRE METÁLICA Ftz_SC_Pico
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	REGISTROS DE ART/RRT
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TOTAL - SOMATÓRIO DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	BDI (      %)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 3 E 4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANEXO III-G
PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

“LOTE 03”
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT
	 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 
	 CUSTO  TOTAL (R$) 
	MÊS 1

	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6
	MÊS 7
	MÊS 8

	1
	TORRE METÁLICA ILHA RASA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	REGISTROS DE ART/RRT
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TOTAL - SOMATÓRIO DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	BDI (      %)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 3 E 4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANEXO III-H
PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

“LOTE 04”

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UN
	QUANT
	 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 
	 CUSTO  TOTAL (R$) 
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6
	MÊS 7
	MÊS 8

	1
	TORRE METÁLICA SUPITA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO LOCAL DE OBRAS (valor limitado à 10% do Custo Total do item 1) (item 5 do TR)
	MÊS
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	SONDAGENS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES (item 4.4 do TR)
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DE SUSTENTAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO (item 4.3 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS BASE/FUNDAÇÃO DA TORRE SOBRE O TERRENO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE (item 4.1 e 4.2 do TR)
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TORRE
	UNID.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	RELATÓRIO FINAL CONTENDO  MEMÓRIA DE CLACULO DAS ESTRUTURAS DAS FUNDAÇÕES E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - DESENHOS "AS BUILT" DAS FUNDAÇÕES E DAS TORRES (em formatodigital editável e em PDF) - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS TORRES - CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E LAUDO TÉCNICO
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	REGISTROS DE ART/RRT
	CONJ.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TOTAL - SOMATÓRIO DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	BDI (      %)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 3 E 4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANEXO III-I
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS)
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023
	SERVIÇOS

	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	TAXA (%)

	1
	AC - Taxa de rateio da Administração Central
	 

	2
	S, R, G - Taxa de seguros, riscos e garantias 
	 

	3
	DF - Taxa das Despesas Financeiras
	 

	4
	L - Taxa de Lucro/Remuneração
	 

	5
	I - Taxa de Impostos
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	ITEM
	IMPOSTOS CONSIDERADOS
	TAXA (%)

	4.1
	ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
	 

	4.2
	PIS - Programa de Integração Social
	 

	4.3
	COFINS
	 

	4.4
	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta
	 

	4
	TOTAL DE IMPOSTOS
	 

	 
	
	 

	BDI
	ADOTADO
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	Obs.: Conforme Acórdão Nº 2369/2011-TCU-Plenário
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 


ANEXO III-J
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (FORNECIMENTO)
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	TAXA (%)

	1
	AC - Taxa de rateio da Administração Central
	 

	2
	S, R, G - Taxa de seguros, riscos e garantias 
	 

	3
	DF - Taxa das Despesas Financeiras
	 

	4
	L - Taxa de Lucro/Remuneração
	 

	5
	I - Taxa de Impostos
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	ITEM
	IMPOSTOS CONSIDERADOS
	TAXA (%)

	4.1
	ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
	 

	4.2
	PIS - Programa de Integração Social
	 

	4.3
	COFINS
	 

	4.4
	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta
	 

	4
	TOTAL DE IMPOSTOS
	 

	 
	
	 

	BDI
	ADOTADO
	 

	 
	
	 

	 
	

	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	Obs.: Conforme Acórdão Nº 2369/2011-TCU-Plenário
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 


ANEXO III-K
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	HORISTA (%)
	MENSALISTA (%)

	 

	GRUPO A

	A1
	INSS
	 
	 

	A2
	SESI
	 
	 

	A3
	SENAI
	 
	 

	A4
	INCRA
	 
	 

	A5
	SEBRAI
	 
	 

	A6
	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	 
	 

	A7
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
	 
	 

	A8
	FGTS
	 
	 

	A9
	SECONCI
	 
	 

	A
	Total dos Encargos Sociais Básicos
	 
	 

	GRUPO B

	B1
	Repouso Semanal Remunerado
	 
	 

	B2
	Feriados
	 
	 

	B3
	Auxílio-enfermidade
	 
	 

	B4
	13º Salário
	 
	 

	B5
	Licença paternidade
	 
	 

	B6
	Faltas justificadas
	 
	 

	B7
	Dias de chuva
	 
	 

	B8
	Auxílio acidente de trabalho
	 
	 

	B9
	Férias gozadas
	 
	 

	B10
	Salário maternidade
	 
	 

	B
	Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos
	 
	 

	GRUPO C

	C1
	Aviso prévio indenizado
	 
	 

	C2
	Aviso prévio trabalhado
	 
	 

	C3
	Férias (indenizadas)
	 
	 

	C4
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa
	 
	 

	C5
	Indenização adicional
	 
	 

	C
	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos
	 
	 

	GRUPO D

	D1
	Reincidência de A sobre B
	 
	 

	D2
	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
	 
	 

	D
	Total das Taxas incidências e reincidências
	 
	 

	GRUPO E

	D1
	Reincidência de A sobre B
	 
	 

	E
	Total dos encargos sociais complementares
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	TOTAL (A+B+C+D+E)
	 
	 


ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023
Prezados Senhores,

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;

2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;

3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;

4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;

5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;

6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão):

Nome:

Cargo:

Identidade:

Nome:

Cargo:

Identidade:

Local e data.

Atenciosamente,

_________________________________

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs:
Preencher em papel timbrado da empresa

ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 04/2023

A PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA (PORTOSRIO), para fins do disposto no Edital em epígrafe, vem por meio deste Atestado de Visita Técnica, declarar que a sociedade empresarial abaixo identificada enviou o representante Sr(a) _______________________, CPF nº ___________________, a fim de inspecionar os locais onde serão prestados os serviços objeto deste certame e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a influenciar o valor da proposta a ser apresentada no Regime de Contratação da Estatal Nº. 04/2023.
Rio de Janeiro,            de                               de             .

_____________________________________

Gerência Responsável
SIGLA
LICITANTE:  _________________________________    CNPJ: _________________

DE ACORDO:

_______________________________

Representante da Empresa

CPF e Identidade

Obs.: 
Os interessados deverão manifestar-se junto à GERGOB – Gerência de Gestão de Obras para agendamento, por meio do telefone: (21) 2219-8590.
