

5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
37914/2023
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 1/3
Data: 20/03/2023

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2008210659
Razão Social: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA
CNPJ: 08.651.815/0001-42
Data Registro: 13/11/2008
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 3500 BL 01 SALAS 515 E 516 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 22640-102

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL


CAPITAL SOCIAL:

R\$ 73.473.901,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

PRESTAR SERVICOS DE DRAGAGEM, EM PORTOS E/OU TERMINAIS, EM AREAS DE COSTA MARITIMA, EM LAGOS, LAGOAS E RIOS, INCLUSIVE OPERANDO COM EMBARCACOES PROPRIAS OU DE TERCEIROS, EXECUTAR RECUPERACAO DE AREAS ALAGADAS, EXECUTAR OBRAS E REPAROS RELACIONADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM SERVICOS DE DRAGAGEM, E ASSISTENCIA TECNOLOGICA, PARA ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO E/OU PUBLICO.A SOCIEDADE PODE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIZAR O SEGUINTE: FABRICAR E/OU CONSTRUIR E COMERCIALIZAR TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, PRODUTOS, DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE, RELACIONADOS COM ESTE OBJETO; EXPLORAR MINAS DE AREIA, PEDREIRA, OLARIAS DE TIJOLOS,ETC...; EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS COM ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL; REALIZAR A PURIFICACAO TECNICA DE INSTALACOES, PLANTAS DE PURIFICACAO DE AGUA; REALIZAR A DESPOLUICAO, BOMBEAMENTO E SUCCAO DE INSTALACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITERIO; EXECUTAR PERFURACOES, PREPARACAO DE SOLO E ASSENTAR TODOS OS TIPOS DE TUBOS E DUTOS EM QUALQUER TIPO DE FUNDACAO, COM OU SEM TRABALHO DE DEMOLICAO DE AREAS; EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO E REPARO NAVAL; CONCEBER E EXECUTAR A CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E INSTALACOES; CONCEBER E CONSTRUIR SISTEMAS DE PRODUCAO DE AGUA E ENERGIA; CONCEBER E CONSTRUIR AREAS DE ARMAZENAGEM, PROCESSAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS E/OU SOLIDOS, GASES E MISTURAS DERIVADAS,SE POLUIDOS OU NAO; CONCEBER, CONSTRUIR E OPERAR INSTALACOES PARA ARMAZENAGEM, RECICLAGEM E PROCESSAMENTO DE SOLO, LAMA, AGUA E OUTROS LIQUIDOS, SOLIDOS E GASES SE POLUIDOS OU NAO; CONCEBER E FABRICAR EQUIPAMENTOS PARA BOMBEAMENTO, SUCCAO E TURBINAS; EXECUTAR PERFURACAO, INVESTIGACAO E AVALIACAO DE SOLOS; CONSTRUIR QUADROS DE METAL, DIVISORIOS, TETOS ARTIFICIAIS E CONTRA-PISOS SE PRE-FABRICADO OU NAO; RESTAURAR DE MONUMENTOS E PRAIAS. RIOS E LAGOAS.A SOCIEDADE PODE REALIZAR O SEU OBJETO EM QUALQUER

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



342



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

37914/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 2/3

Data: 20/03/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica N° 37914/2023)

CIDADE OU REGIAO QUE JULGUE MAIS CONVENIENTE.PODE EXECUTAR TODAS AS OPERACOES COMERCIAIS, DIRETA OU INDIRETAMENTE VINCULADAS COM O SEU OBJETO OU COM O FIM DE FACILITAR A SUA REALIZACAO.DA MESMA FORMA PODE REALIZAR AS SEGUINTES OPERACOES:ADQUIRIR, TOMAR OU ALUGAR, VENDER IMOVEIS E FORNECER TODOS OS TIPOS DE GARANTIA E SEGUROS, PARA ATIVIDADES NAS QUAIS A SOCIEDADE POSSA TER PARTICIPACAO DIRETA OU INDIRETA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS; ADQUIRIR, ESTABELECEER, INSTALAR OU TRANSFERIR TODAS AS INSTALACOES, EXPLORACOES E NEGOCIOS; COMPRAR, EXPLORAR, CONCEDER OU LICENCIAR TODO O TIPO DE FABRICA OU MARCAS, PATENTES, PARTICIPAR EM OUTRAS EMPRESAS, EM QUALQUER MODALIDADE OU CONDICAO, INCLUSIVE POR CONTA DE TERCEIROS E/OU EM OUTRA SOCIEDADE DE NATUREZA SIMILAR EXISTENTE OU A SER INCORPORADA NO PAIS OU NO EXTERIOR, INCLUSIVE SOCIEDADES IMOBILIARIAS OU PASSIVEIS DE CONTRIBUIR PARA O ESTABELECIMENTO DE NOVOS NEGOCIOS OU MERCADOS.

FILIAL : RUA ARQUIAS CORDEIRO, 522 , LOJA A , MEIER , CEP 20770-000 - RIO DE JANEIRO

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO

Carteira N° RJ-RJ-133722/D/D

RNP: 2006400002

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 13/11/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Expedida em: 23/02/2023 pelo Crea-RJ

Registro: 1993101568 expedido em 05/07/1993

Inclusão como RT: 13/11/2008

VINICIUS DELFIM

Carteira N° PR-PR-181648/D/D

RNP: 1718836198

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL N° 5194/1966, NAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, ARTIGO 28 DO DECRETO N° 23.569/1933

Inclusão como QT: 04/11/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Expedida em: 05/09/2019 pelo Crea-PR

Registro: 2021110363 expedido em 05/09/2019

Inclusão como RT: 04/11/2021

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

**15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA**

**15º OFÍCIO
E NOTAS**

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica n° 37914/2023

Emitida às: 20/03/2023 10:01 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.35690667430090994

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



343

15° 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 99 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljz 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
 AF221636

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE REBEIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRITURANTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ-Fundps R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selo EEOT18574-AVE
 Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



15° OFÍCIO DE NOTAS
 BARRA DA TIJUCA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

37914/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 3/3

Data: 20/03/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica N° 37914/2023)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
 Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
 Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



344



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

26541/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 1/1

Data: 24/02/2023

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO		
Registro:	1993101568	Data de Registro:	05/07/1993
Carteira:	RJ-RJ-133722/D/D	Emitida em:	23/02/2023
CPF:	800.062.057-04		
RNP:	2006400002		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADES INTEGRADAS AUGUSTO MOTTA-FINAM

Data colação de grau: 30/01/1992

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 26541/2023

Emitida às: 24/02/2023 09:34 (hora de Brasília)


Código de controle do comprovante: 0.5039851612330738

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



345

18 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: JAN DE NUL DO BRASIL DRAG E ENG LTDA
 CNPJ/MF.: 08.651.815/0001-42
 Endereço: Av. das Américas, 700 - BL 2 SL 319
 Cep: 22640-100
 Município: Rio de Janeiro - RJ
 Esp.Estab.: PRESTADORA DE SERVIÇOS

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Data admissão: 15/08/2008
 Registro nº: 000005
 Remuneração especificada:
 R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) por mês


Jan DE NUL do Brasil
 Av. das Américas, 700 Bl. 2 Sala 319
 CEP: 22640-100 RIO DE JANEIRO BRAZIL

Data saída.....de..... de 19.....
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1º 2º
 Com. Dispensa CD Nº:

19 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador.....
 CGC/MF.....
 Rua Nº.....
 Município Est.
 Esp. do estabelecimento.....
 Cargo.....
 C.B.O. nº.....
 Data admissão de de 19.....
 Registro nº Fis./Ficha
 Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1º 2º
 Data saída.....de..... de 19.....
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1º 2º
 Com. Dispensa CD Nº:

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljts 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221639


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181-RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE Matr. 94-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,49 Total 12,94
 Selo: EEOT18577-AKV
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>




EM BRANCO

coloque aqui
o seu logo
SIGA /GpeR460/v.001
Hora...: 10:53:19

FICHA DE REGISTRO

Folha...: 1
DT.Ref.: 22/08/08
Emissao: 22/08/08

	JAN DE NUL	Filial : MATRIZ
AV DAS AMERICAS Nr. 700 - BARRA DA TIJUCA.		
RIO DE JANEIRO - RJ		Cep.: 22640-100
CNPJ: 08.651.815/0001-42	C.N.A.E.: 4291000	Cod.Munic.:
No Ficha	Matricula 000005	Nome MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO

Dados Cadastrais


Centro Custo 001	Descr.CCusto	C.P.F.			
Nome s/abrev MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO					
P.I.S.	R.G.	Cart.Profis.	Serie Cart.	UF Cart.Prof	Cart.Habil.
Nr.Reservis.	TREleil.	Zona/Secao	Endereco		
Compl.Ender.	Bairro	Municipio	Estado	Cep	
Telefone	Nome Pai			Sexo	
Nome Mae	Nacionalid.		Data Nasc.	Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.
Est. Civil	Naturalidade	Nacionalid.	Data Nasc.	Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.
Data Admis. 15/08/08	Dt.Op.FGTS 15/08/08	Dt. Demissao / /	Ven. Exper.	Vc.Exp.2Per. / /	Bco.Ag.D.Sal 2370397
Cla.Dep.Sel. 3978518-3	Sit. Folha	Turno Trab. 001	Desc.Turno SEG A SEX 8:00/17:00 H		
Con.Sindical T	Desc.Funcao ENGENHEIRO CIVIL	C. Sindicato	Desc.Sindica		
% Adiantam. 0	Cat. Func. M	Tipo Pgto. M	Salario 10000,00	Vin.Emp.RAIS 10	Cd.Inst.RAIS 55
Desc.Gr.Inst SUPERIOR COMPLETO	Mes.Cal.Med.		Tp.Cont.Trab Indeterminado		Raca/Cor Branca
Defic.Fisico Nao	C.B.O. 2002 214205	Ch. Identific	Mun.Nascimen		
INSS Outras	Bs.INSS.Out.				

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221638

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
Selc. EECT18578-AQK
Consulte em http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/



coloque aqui
o seu logo



FICHA DE REGISTRO
Hora... : 10:53:20

Folha... : 2
DT.Ref.: 22/08/08
Emissao: 22/08/08

No Ficha	Matricula	Nome
	000005	MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO

Dependente						
Cod	Dependente	Dt.Nascto.	Sexo	Parent	Dp.IR.	Op.S.Fam.
01						
02						
03						

Periodo utilizado para impressao dos dados : 01/06/08 - 30/06/08

Assinaturas		
Polegar	Assinatura do Funcionario	Responsavel Legal
	X  MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO	

coloque aqui
o seu logo

Hora Termina: 10:53:20

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF-221644

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2022.

15º OFICIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO
ESCREVENTE - Mat. 04-12641
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
Selo: EECT18582-ANI
Consulte em <http://www4.tjrj.rs.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37785/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 1/1

Data: 20/03/2023

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	VINICIUS DELFIM	Data de Registro:	05/09/2019
Registro:	2021110363	Emitida em:	05/09/2019
Carteira:	PR-PR-181648/D/D		
CPF:	368.233.308-80		
RNP:	1718836198		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 5194/1966, NAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569/1933

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO AUTONOMO DO BRASIL

Data colação de grau: 16/08/2019

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37785/2023

Emitida às: 20/03/2023 07:45 (hora de Brasília)


Código de controle do comprovante: 0.02616657391432431

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.





Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 05/10/2021

Nome Civil: **VINICIUS DELFIM**
CPF: **368.233.308-80**
Data de Nascimento: **03/12/1987**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **ROSELI REGINA VIEIRA DELFIM**

Contratos de Trabalho

- 07/10/2021 - Aberto

JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Ocupação: **141305 - GERENTE DE PRODUCAO E OPERACOES DA CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS**


Salário Contratual: [REDACTED]

Remuneração Inicial: [REDACTED]

Última Remuneração Informada: [REDACTED] (07/2022)

Anotações

07/10/2021 - Admissão



Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 10/08/2022.


Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

951

SIGA /GpeR460/v.12
 Hora...: 16:33:32

FICHA DE REGISTRO

Folha...: 1
 Dt.Ref.: 06/10/2021
 Emissão: 06/10/2021

	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.		Filial : MATRIZ
	AV DAS AMERICAS, 3500 - BLOCO 01 SALAS 515 e 516 - BARRA DA TIJUCA		
	RIO DE JANEIRO - RJ		Cep.: 22640-102
	CNPJ:08.651.815/0001-42	C.N.A.E.:4291000	Cod.Munic.:3304557
	No Ficha 000735	Matricula 000735	Nome VINICIUS DELFIM

Dados Cadastrais									
Pais Res Ext	Centro Custo	N. Pais Res	Descr.Custo						
	0000		BASE						
CPF	Tipo Lograd	PLS.	R.G.	Cart.Profis.	Serie Cart.	UF Cart.Prof			
Cart.Habil.	Nr.Reservis.	X.ATIVID	TIT.Eleit.	Zona Eleit.	Des.Tp.Logr	Secao Eleit.			
Descr.Lograd		RIO XINGU							
Nome complet			D.Chegada			VINICIUS DELFIM			
Endereco		Num.Endereco	Compl.Ender.	Bairro					
Município	Estado	Nr.Logradouro	Cap	DDD Telefone	Telefone				
DDD Celular	Num. Celular	Nome Pai							
Nome Mae		Naturalid UF	Nacionalid.	Cod.Pais Ori					
Pais Origem		Ano Chegada	Est. Civil	Sexo	Dep. I.R.	Dep.Sal.Fam.			
Data Nasc.	Data Admis.	Dt.Op.FGTS	Dt. Demissao	Ven. Exper.1	Cod Municlp	Vc.Exp.2Per.			
03/12/1987	07/10/2021	07/10/2021	/ /	20/11/2021	06902	04/01/2022			
Ven.Exs.Med.	Bco.Ag.D.Sal	Cta.Dep.Sal.							
01/09/2022									
Nom Municlp					Tipo Cta Sal	Sit. Foixa			
					1				
Hrs. Mensals	Hrs.Semanals	Turno Trab.	Desc.Turno						
		001	8:00 AS 17:00 COM 1 HORA DE ALMOCO						
C Nacion RFB	Desc.Funcao	Tp Previden.	C.B.O. 2002	N Nacion RFB					
01058	GERENTE DE CONTRATOS		141305						
Desc.Sindica	Adc.Tmp.Serv		Cat. Func.	Tipo Pgto.	Salario				
SINDESNV RJ			M	M					
Sal.Baso.Dis	Hrs.Peric.	Cod Mun Nasc	Hrs.Ins.Min.	Hrs.Ins.Med.	Hrs. Insal.				
	0,00	41406	0,00	0,00	0,00				
CNH Emissor	CNH DtEmis	Desc.Gr.Inst							
	/ /								
CNH Dt Val	Email Altern	No.Registro							
/ /		000735							
Tp.Cont.Trab	Defi eSocial								
Indeterminado									
Obs.Deficien									
MEI	% Acid.Trab.	Deficiente?	Org.Emissor	Cat. eSocial	Raca/Cor	Receb E-Mail			
2	0,0000		SSP						
Email Princ		Dt Emis CTPS		Dt Emis RG		Tp.Deficien			


15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
 AF221647

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj.106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - T.J+Fundo R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selo EEOT18588-AVI
 Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



352

o seu logo
 SIGA /GpeR460/v.12
 Hora...: 16:33:33


FICHA DE REGISTRO

Folha...: 2
 Dt.Ref.: 06/10/2021
 Emissão: 06/10/2021

No Ficha 000735	Matricula 000735	Nome VINICIUS DELFIM			
Tp Reg.J.Tra 1	Orgao exp RG	UF do RG SP	Num Insc Aut		
Tp Serv Aut		CNH Categ.		ProcMenor 14	
CNH UF	Municip.Nasc PRESIDENTE PRUDENTE	Tp.Rein.sSoc	Id. Proc.Jud	Lei Anistia	
Data Efeito / /	Dt Efev Ret / /	Município PRANCHITA	Aposentado 2	Num. Passap. FU493965	
Emissor Pass DFP	UF Passaport PR	Dt Emis Pass 09/11/2017	Dt Val Pass 08/11/2027	Cd.Pais Pass 01058	N.Pais Pass BRASIL
Naturalizac.	D.Naturaliza / /	Numero RNE	Org.Emis.RNE	Dt.Exp.RNE / /	
Nº CIR 443P0027001839	Maritimo N	Casado Bras.	Filho Bras.	Class. Estra	Cod. Servent Cod. Acervo
Reg. Civil	Tipo Livro	Local Benef.	Data Caged / /	Ad Transf S	OrgCI Emissor OrgCI DEmis
OrgCI Dt Val / /	Nome Social				Jor.Varivel 2
Horas Dia 6,6667	Possui Per.? 1	Possui Insal Não Possui	Proc.Fechado	Per. Fechado	Rot. Fechado Num Pag Fech
Desc Rem Var					
Pi.Saude 1	Dt Prim CNH / /	Num. Insc.	Mat Migracao	Cota Def 2	TpContDeterm
Usr Adm 000024	Tp. Inscr.	Bloq. Admis. 2			

Dependente						
Cod	Dependente	DL.Nascto.	Sexo	Parent	Dp.IR.	Dp.S.Fam.
01						
02						
03						

Periodo utilizado para impressao dos dados : 01/01/2009 - 31/12/2021

Assinaturas		
Polegar	Assinatura do Funcionario 	Responsavel Legal
	VINICIUS DELFIM	

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161


088641
AF221646

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

15º OFÍCIO
BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,49 Total 12,94
 Selo EEOT18585-AFI
 Consulte em <http://www4.tij.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



coloque aqui
 o seu logo

Hora Termina: 16:33:33

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda., CNPJ. 08.651.815/0001- 42, com registro no CREA/ES sob o nº. 10607, executou satisfatoriamente, de acordo com as especificações técnicas, projetos e prazos acordados, as obras de dragagem do Terminal Portocel, compreendendo: canal acesso ao porto, canal de aproximação ao berço 3, bacia de evolução, bacia do berço da Petrobras, canal de manobra e toda extensão do cais de atracação do Terminal Portocel, localizado no Terminal Especializado de Barra do Riacho – Município de Aracruz/ES.

1 - DADOS CONTRATUAIS:


- Contrato nº c 2007/706 - datado de 02/01/2007;
- Pedido de compra - PC: 1223960;
- Valor estimado do contrato original: R\$ 72.418.322,90;
- Valor final do contrato: R\$ 85.474.168,46;
- Data efetiva de início da obra: 22/05/2008;
- Data do término da obra: 31/12/2009;
- Período de execução: 589 dias;
- Volume total dragado: 2.226.537,00 m³.

2 - EQUIPE DE ENGENHEIROS:

- Márcio Brando Batalha - ART/ES Nº. 200998285
CREA/PE Nº. 4549/D - VISTO NO CREA/ES Nº. 20080533;
- Flávia Mamede Batalha - ART/ES Nº. 200998300
CREA/RJ Nº. 162191/D - VISTO NO CREA/ES Nº. 20080532
- Manuel Henrique Vianna Romeiro - ART/ES Nº. 200995725
CREA/RJ Nº. 133722/D - VISTO NO CREA/ES Nº. 20020220;



Page 1 of 2



354



3 - ESCOPO DO PROJETO:

Serviços de dragagem do Terminal Portocel, compreendendo: canal de acesso ao porto, canal de aproximação, bacia de evolução, bacia dos berços da Petrobras, canal de manobra e toda extensão dos berços de atracação do Terminal Portocel, inclusive transporte do material até o botafora. A obra está localizada no Portocel - Terminal Especializado de Barra do Riacho, Município de Aracruz - Estado do Espírito Santo. Inclui-se no escopo o 1º, 2º e 3º aditivos de prazo, sendo contratante a Portocel - Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A. e como interveniente a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.

4 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA

- Draga Back-hoe : Back-acter 1100 Vitruvius (capacidade da caçamba 40 m³);
- Batelão Cisterna (Hopper): Ecológico Primeiro (capacidade da cisterna 900m³);
- Batelão Cisterna (Hopper): Ecológico Segundo (capacidade da cisterna 900m³);
- Batelão Cisterna (Hopper): Le Guerrier (capacidade da cisterna 3.600m³);
- Draga Hopper : Juan Sebastian de Elcano (capacidade da cisterna 16.500 m³).

Aracruz-ES, 31 de Dezembro de 2009

Wellington Angelo L. Giacomini
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTOCEL - Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A

Wellington Angelo Loureiro Giacomini
 Diretor Superintendente

João Jorge Vieira Sampaio

João Jorge Vieira Sampaio
 Gerente Setorial
 ENGENHEIRO DE PROJETOS / CMTABR
 Matrícula: 6507307

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

João Jorge Vieira Sampaio

Gerente Setorial de Construção e Montagem do Terminal Aquaviário
 de Barra do Riacho



15^o 15^o Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 – Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 – Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221848

15^o OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ-Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo: EEOT18584-ALV
 Consulte em <http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000379/2010

Processo Nº: 004199 / 2010
 Requerente.: **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO**
 Carteira Nº...: **RJ-133722/D**
 Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 25 de Março de 2010.

Eliana Pereira Rodrigues
 Téc. de S.O. Operacionais
 Mat. 452 - CREA-ES

José Maria Cola dos Santos
 Engº Civil José Maria Cola dos Santos
 Gerente Operacional
 CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
 Válida somente com a chancela do CONSELHO

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouridor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7761

088641
 AF221649

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 04-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+ Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selc. EEOT18437-AJT
 Consulte em <http://www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

356



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000379/2010

Processo Nº: 004199 / 2010
 Requerente.: **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO**
 Carteira Nº...: **RJ-133722/D**
 Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 25 de Março de 2010.

Eliana Pereira Rodrigues
 Téc. de S.O. Operacionais
 Mat. 152 - CREA-ES

José Maria Cola dos Santos
 Engº Civil José Maria Cola dos Santos
 Gerente Operacional
 CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente

Válida somente com a chancela do CONSELHO

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7261

088641
AF221653

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

Wallace Pereira da Conceição
 WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - T.J. Fundos R\$ 3,05 + 2,48 Total 12,94
 Selo: EEOT18441-ANK
 Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1337002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO**
Registro: **RJ133722** RNP: 2006400002
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 2 -----
Número de ART: **6501215** Tipo de ART: Execução da Obra Registrada em: 03/09/2012 Baixada em: 07/06/2012
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.
Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRES. DA REP. CPF/CNPJ: 08855874000132
Rua: SETOR COMERCIAL NORTE/ Bairro: CENTRO Nº: 4
Complemento: EMPRESARIAL VARIG UF: DF CEP: 70714900
Cidade: BRASILIA
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 220.367.308,04 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: CANAL DE ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: RIO GRANDE UF: RS CEP: 96201020
Data de Início: 28/12/2010 Conclusão efetiva: 07/06/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE-RS SUPRG CPF/CNPJ: 01.039.203/0001-54

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - OBSERVAÇÕES	TERMO ADITIVO Nº2 ASSINADO EM 28/12/2010	0,00	Ind.
2 - OBSERVAÇÕES	ALTERAÇÃO DO PREÇO TOTAL PARA R\$244.852.564,48	0,00	Ind.
3 - OBSERVAÇÕES	ALTERAÇÃO DO VOLUME PARA 22.202.564,48M³ DE DRAGAGEM	0,00	Ind.
4 - OBSERVAÇÕES	ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO ODEBRECHT 10%	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	E JAN DE NUL LTDA 90%	0,00	Ind.
6 - EXECUÇÃO	DRAGAGEM	22.202.564,48	

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----
Número de ART: **6509976** Tipo de ART: Execução da Obra Registrada em: 10/09/2012 Baixada em: 07/06/2012
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.
Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRES. DA REP. CPF/CNPJ: 08855874000132
Rua: SETOR COMERCIAL NORTE/ Bairro: CENTRO Nº: 4
Complemento: EMPRESARIAL VARIG UF: DF CEP: 70714900
Cidade: BRASILIA
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 96.070.502,70 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: CANAL DE ACESSO DO PORTO DE RIO GRANDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: RIO GRANDE UF: RS CEP: 96201020
Data de Início: 08/06/2011 Conclusão efetiva: 07/06/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE-RS SUPRG CPF/CNPJ: 01.039.203/0001-54

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	DRAGAGEM	0,00	Ind.
2 - OBSERVAÇÕES	17.444.548,00M³ (METRO CÚBICO) DE DRAGAGEM	0,00	Ind.
3 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS	0,00	Ind.

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO DE NOTAS
360

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 – Centro | Tel.: 21 3333-2600 | www.cartorios.com.br 088641
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 – Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221851

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCREVENTE | Mat. 94-12941

Emolumentos R\$ 7,41 - Tj+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selo EEOT18438-ADQ
 Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1337002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

4 - OBSERVAÇÕES	ACESSOS AQUAVIÁRIOS AO PORTO DE RIO GRANDE-RS	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	COMPREENDENDO O APROFUNDAMENTO E ALARGAMENTO DO	0,00	Ind.
6 - OBSERVAÇÕES	CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUÇÃO DO PORTO DE RIO	0,00	Ind.
7 - OBSERVAÇÕES	GRANDE-RS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA OBRA	0,00	Ind.
8 - OBSERVAÇÕES	EM CONSÓRCIO COM A EMPRESA CONSTRUTORA NORBERTO	0,00	Ind.
9 - OBSERVAÇÕES	OEBRECHT BRASIL LTDA S.A.	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

ART 6509976 SUBSTITUI ART 6502364.
ART 6501215 SUBSTITUI ART 5679095.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2012047583 , está registrado com as CAT's número(s) :
1337002

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 47965 a 47970 o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1337002 / 2012

11 de Setembro de 2012 Hora: 10: 2:30

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul


Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br





Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Gestão e Infraestrutura de Portos
Departamento de Desempenho Operacional



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos que o **CONSÓRCIO OSEC – JDN**, inscrito no CNPJ sob nº 10.839.438/0001-68, formado pelas empresas **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S.A.** (nova denominação da empresa **ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**), inscrita no CNPJ sob o nº 10.220.039/0001-78 e **JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.651.815/0001-42, sito à Av. Almirante Maximiano Fonseca, s/nº, Bloco “D” – 2ª Seção da Barra, Rio Grande – RS, mediante o **CONTRATO SEP/PR Nº 011/2009**, assinado em 08/06/2009, executou, de acordo com os Projetos Executivos e as características neste documento descritas, os seguintes serviços de dragagem de aprofundamento e manutenção do canal de acesso ao Porto do Rio Grande-RS, conforme descrição a seguir.

1. DADOS DO CONTRATO

- **Contrato:** SEP/PR nº 011/2009
- **Contratante:** Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR
- **Contratado:** Consórcio OSEC/ JDN
- **Objeto:** Execução da Obra de Dragagem por Resultado, nos Acessos Aquaviários ao Porto do Rio Grande–RS, compreendendo o aprofundamento e alargamento do canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Rio Grande-RS, Etapa 1 e serviço de manutenção dessa obra, Etapa 2
- **Data de assinatura:** 08/06/2009
- **Valor Total do Contrato (incluindo aditivos):** R\$ 244.852.564,48 (duzentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) – Data Base: dezembro/2008.
- **Data de Início:** 08/06/2009
- **Data de término:** 07/06/2012

Registro de
Nº 47965
Atestado Técnico

2. DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra consiste na dragagem de aprofundamento e de manutenção do canal de acesso ao Porto do Rio Grande – RS e foi realizada observando-se as seguintes etapas:

2.1. Etapa 1: aprofundamento

O volume original de projeto, na etapa 1 era de 13.104.547,55 m³ sendo 4.680.254,41 m³ no Canal de Acesso Interno e 8.424.293,14 m³ no Canal de Acesso Externo.

362

Quando da elaboração do Projeto Executivo, constataram-se os volumes do quadro abaixo, sendo ajustados através de Aditivo Contratual.

ÁREA	VOLUME PROJETO m ³	VOLUME TOTAL (PROJETO + TOLERÂNCIA) m ³
Canal Externo	9.072.184	10.112.950
Canal Interno	7.050.114	7.639.881
TOTAL	16.122.298	17.752.831

Foi incluída zona de compatibilização entre o Canal Interno (dragado a 16,0m) e o Canal Externo (dragado a 18,0m) na forma de rampa, que contabilizou volume total de 609.733,40m³.

2.2. Etapa 2: manutenção

A etapa de manutenção foi executada nos trechos do canal de Acesso Interno (Trecos III, IV e V) foram dragados com volume total do 2.730.270 m³, conforme detalhado a seguir.

Canal Interno	VOLUME PROJETO m ³
Trecho III	271.703
Trecho IV	1.557.757
Trecho V	900.809.70
TOTAL	2.730.270

2.3. Especificidades do Projeto

O projeto foi dividido em 5 seções diferentes, conforme quadro abaixo:

Trecho	Seções	Cota de Projeto (DHN)	Largura	Talude	Tolerância (somente para Etapa 1)
I – Canal Externo	0+00 à 60+00	18m	300m	1V:6H	0.3m
II – Canal Externo	60+00 à 117+00	18m	300m	1V:6H	0.3m
III – Canal Interno	117+00 à 130+00	16/18m	230m	1V:6H	0.2m
IV – Canal Interno	130+00 à 180+00	16m	230m	1V:6H	0.2m
V – Canal Interno	180+00 à 247+00	16m	230m	1V:6H	0.2m

2.4. Área de Despejo

A área de despejo situada-se a 15km da costa com profundidades originais variáveis entre 18 e 22m.

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 – Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 – Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221854

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Matr. 94-12841
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
Selo: EECOT18442-ASU

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA

Registro de
Nº 47966
Atestado Técnico

Página 2 de 6

363

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO
DE NOTAS

3. DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO

3.1. Marcos

Serviços de dragagem de aprofundamento compreendendo os seguintes marcos contratuais:

- 2.0a Marco 0a - TRECHO IV até a cota de 13,00m
- 2.0b Marco 0b - TRECHO IV até a cota de 14,00m
- 2.0c Marco 0c - TRECHO V até a cota de 14,00m
- 2.1 Marco 01 - TRECHO I até a cota de 15,50m
- 2.2 Marco 02 - TRECHO II até a cota de 15,50m
- 2.3 Marco 03 - TRECHO III até a cota de 15,00m
- 2.4 Marco 04 - TRECHO IV até a cota de 15,00m
- 2.5 Marco 05 - TRECHO V até a cota de 15,00m
- 2.6 Marco 06 - TRECHO I até a cota de 17,50m
- 2.7 Marco 07 - TRECHO II até a cota de 17,50m
- 2.8a Marco 08 - TRECHO III até a cota de 16,00m
- 2.9a Marco 09 - TRECHO IV até a cota de 16,00m
- 2.10a Marco 10 - TRECHO V até a cota de 16,00m
- 2.11a Marco 11 - TRECHOS I e II até a cota de 18,00m

O período de execução foi de 23/08/09 a 23/07/10 (334 dias).

3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços necessários para o início e desenvolvimento das obras de dragagem de aprofundamento do canal de acesso ao Porto do Rio Grande-RS, tais como: desenvolvimento de Projeto Executivo de Dragagem, mobilização, contratação de pessoal, montagem e manutenção.

3.3. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Draga de auto-transportadora, de arrasto (*trailing suction hopper dredger - TSHD*) denominada Juan Sebastián de Elcano com capacidade de cisterna de 16.500m³, em conformidade com o projeto executivo encaminhado à SEP/PR.

4. DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO

4.1. Marcos

Os serviços de dragagem de manutenção compreenderam os seguintes marcos contratuais:

- 3.14 Marco 14 - TRECHO III até a cota de 16,00m
- 3.15a Marco 15a - TRECHO IV até a cota de 16,00m
- 3.15b Marco 15b - TRECHO V até a cota de 16,00m

O período de execução dessa etapa foi de 06/12/11 a 26/03/12 (111 dias)

Registro de
Nº 47967
Atestado Técnico

4.2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços necessários para o início e desenvolvimento das obras de dragagem de manutenção do canal de acesso ao Porto do Rio Grande-RS, tais como: desenvolvimento de Projeto Executivo de Dragagem, mobilização, contratação de pessoal, montagem e manutenção.

4.3. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Draga auto-transportadora de arrasto (*trailing suction hopper dredger - TSHD*) denominada Sanderus com capacidade de cisterna de 5.300m³ e Draga auto-transportadora de arrasto (*trailing suction hopper dredger - TSHD*) Gerardus Mercator com capacidade de cisterna de 18.000m³ em conformidade com o projeto executivo encaminhado à SEP/PR.

Página 3 de 6

804

15^o 15^o Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3333-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221657

15^o OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selo EEOT18445-AWA
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



5. VOLUMES TOTAIS EFETIVAMENTE REMOVIDOS E VALORES EFETIVAMENTE PAGOS

O volume total removido na Etapa 1 – Aprofundamento alcançou 18.348.878,61m³ e, na Etapa 2 - Manutenção alcançou 2.729.875m³, totalizando 21.078.753,61m³ (vinte e um milhões, setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três metros cúbicos e sessenta e um centésimos).

O valor total pago, no âmbito do Contrato SEP/PR nº 011/2009, alcançou R\$ 232.434.455,26 (duzentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

6. CONSÓRCIO EXECUTOR (PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS)

A participação das empresas no Consórcio OSEC/JDN foi determinada no Termo de Constituição de Consórcio, conforme percentuais abaixo discriminados:

- CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S.A. - 51% (Líder)
- JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA - 49%

Após 31/12/2010, com o estabelecimento do Termo Aditivo nº 02/2010, os percentuais de cada consorciado e a liderança do consórcio foram alterados para:

- CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S.A. - 10%
- JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA - 90% (Líder)

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os responsáveis técnicos pela obra são os seguintes engenheiros:

PROFISSIONAL	REGISTRO CREA	EMPRESA CONSORCIADA
Benedicto Barbosa da Silva Júnior	SP-130337	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S.A.
Manuel Henrique Vianna Romeiro	RJ - 133722	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

8. EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

Além dos responsáveis técnicos acima listados, os seguintes profissionais fazem parte da equipe técnica de apoio à obra, nos seguintes períodos:

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221858

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÁ
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Funcos R\$ 3,05+2,48 - Total: 12,94
Selo: EEQT18448-ABY
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Registro de
Nº 47968
Atestado Técnico

Página 4 de 6

365

15º OFÍCIO
DE NOTAS15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA**8.1. DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO – Período de 08/06/2009 a 23/07/2010**

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO/ REGISTRO	FUNÇÃO
Valter Luis Arruda Lana	Eng. Civil CREA SP 071319	Diretor Superintendente Odebrecht
Mauro Sahade Darzé	Eng. Civil CREA BA 25756	Diretor de Contrato Odebrecht
Carl Heiremans	Eng. Civil	Diretor de Contrato JDN
Tom Van Slambrouck	Eng. Civil	Gerente do projeto
Wouter Praet	Eng. Civil	Superintendente
Martin Urbietta	Eng. Civil	Superintendente
Alejandro Polo Santabarbara	Licenciatura em Ciências Biológicas	Técnico em Hidrografia
Simon Steels	Licenciatura em Ciência Civil	Técnico em Hidrografia
Bram Pettens	Administração de Empresas	Gerente Financeiro
Jose Luiz Menezes da Silva	Administrador CRC RS 43.157-0	Gerente Administrativo/Comercial/Financeiro
Orivaldo dos Santos Guassu		Responsável Comercial
João Pinto Calaça		Engenheiro de Segurança

8.2. DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO – Período de 24/07/2010 a 26/03/2012

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO/ REGISTRO	FUNÇÃO
Valter Luis Arruda Lana	Eng. Civil CREA SP 071319	Diretor Superintendente Odebrecht
Marcio Company de Souza	Eng. Civil CREA- SP 174921	Diretor de Contrato Odebrecht
Carl Heiremans	Eng. Civil	Diretor de Contrato JDN
Tom Van Slambrouck	Eng. Civil	Gerente do projeto
Wouter Praet	Eng. Civil	Gerente de obras
Philippe Dewaelheyns	Eng. Civil	Gerente de obras
Jef Monballieu	Eng. Civil	Superintendente
Frederick Overdeput	Licenciatura em Ciência Civil	Técnico em Hidrografia
Vicky Gelaese	Licenciatura em Ciência Civil	Técnico em Hidrografia
Tim Claeys	Licenciatura em Ciência Civil	Técnico em Hidrografia

Registro de
Nº: 47969
Atestado Técnico

Página 5 de 6

366

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj: 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161


088641
AF221859

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 84-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo EEOT18447-API
 Consulte em <http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>




15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO/ REGISTRO	FUNÇÃO
Jochen Verduyse	Administração de Empresas	Gerente Financeiro
Alex Silva Marcatto	Administrador CRC SP 217986	Gerente Administrativo/Comercial / Financeiro
Orivaldo dos Santos Guassu		Responsável Comercial
João Pinto Calaça		Engenheiro de Segurança

Atestamos que os serviços listados foram executados, conforme projetos, normas e especificações técnicas, e dentro do mais alto padrão técnico, não existindo penalidades ou multas na execução do contrato.

Este documento não isenta a Contratada de responsabilidade, nos termos do Art. 618 do Código Civil.

Brasília-DF, 12 de maio de 2012.



André
Marcelo Werner Salles
 Diretor do Departamento de Desempenho Operacional

André
Fernando Correa dos Santos
 Coordenador Geral de Avaliação de Desempenho Substituto

Mônica Nunes
Mônica Nunes
 Grupo de Trabalho de Fiscalização
 Portaria SEP nº 175/2009

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - PR
 SECRETARIA DE PORTOS - SEP
 CNPJ/MF 08.855.874/0001-32
 SCN, Qd.4, Bloco B, Centro Empresarial Varig, Péta. C, Mezanino, Sl. 1403
 Brasília-DF
 CEP: 70.714-900
 Telefone: (61) 3411-3735, fax: (61) 3326-3025

Registro de
 Nº 47970
 Atestado Técnico

Página 6 de 6

367



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1259096

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul **ATIVIDADE EM ANDAMENTO**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO**
Registro: RJ133722 RNP: 2006400002
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 2

Número de ART: **5070730** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/11/2009 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual
Empresa Contratada: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.
Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRES. DA REP. CPF/CNPJ: 08855874000132
Rua: SETOR COMERCIAL NORTE/ Nº:
Complemento: EMPRESARIAL VARIG Bairro: CENTRO
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70714900
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA HONORIO BICALHO S/Nº Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: RIO GRANDE UF: RS CEP: 96201020
Data de Início: 23/08/2009 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE-RS/SUPRG CPF/CNPJ: 01.039.203/0001-54

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	DRAGAGEM	17.444.548,00	98
2 - OBSERVAÇÕES	17.444.548,00 M³ (METRO CÚBICO) DE DRAGAGEM	0,00	Ind.
3 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO NOS	0,00	Ind.
4 - OBSERVAÇÕES	ACESSOS AQUAVIÁRIOS AO PORTO DO RIO GRANDE/RS,	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	COMPREENDEDO O APROFUNDAMENTO E ALARGAMENTO DO	0,00	Ind.
6 - OBSERVAÇÕES	CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUÇÃO DO PORTO DE	0,00	Ind.
7 - OBSERVAÇÕES	RIO GRANDE/RS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTA OBRA,	0,00	Ind.
8 - OBSERVAÇÕES	EM CONSÓRCIO COM A EMPRESA ODEBRECHT SERVIÇOS DE	0,00	Ind.
9 - OBSERVAÇÕES	ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2

Número de ART: **5679095** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/03/2011 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.
Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRES. DA REP. CPF/CNPJ: 08855874000132
Rua: SETOR COMERCIAL NORTE/ Nº:
Complemento: EMPRESARIAL VARIG Bairro: CENTRO
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70714900
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA HONORIO BICALHO S/Nº Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 96201020
Data de Início: 28/12/2010 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE-RS/SUPRG CPF/CNPJ: 01.039.203/0001-54

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	DRAGAGEM	22.202.564,00	98
2 - OBSERVAÇÕES	TERMO ADITIVO ASSINADO EM 28/12/2010	0,00	Ind.
3 - OBSERVAÇÕES	ALTERAÇÃO DO PREÇO TOTAL PARA R\$ 244.852.564,48	0,00	Ind.
4 - OBSERVAÇÕES	ALTERAÇÃO DO VOLUME PARA 22.202.564,40 M3 DE DRAGAGEM	0,00	Ind.
5 - OBSERVAÇÕES	ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO: ODEBRECHT SERV	0,00	Ind.
6 - OBSERVAÇÕES	DE ENG E CONST S.A.-10% E JAN DE NUL LTDA-90%	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221862

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Matr. 94-12841
Emolumentos: R\$ 7,41 - Taxa Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94
Sel. EEO18450-AXC

368



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1259096

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Página 2

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2011025652 , está registrado com as CAT's número(s):

1259096

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 2384 a 2388 o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1259096 / 2011
17 de Maio de 2011 Hora: 09:49:51

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000

Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221663

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
Selo: EEQT18451-AUJ
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

369



Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário
Departamento de Planejamento Portuário



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL (ATÉ JANEIRO/2011)

Atestamos que o **CONSÓRCIO OSEC – JDN**, inscrito no CNPJ sob nº 10.839.438/0001-68, formado pelas empresas **ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.220.039/0001-78 e **JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.651.815/0001-42, sito à Av. Almirante Maximiano Fonseca, s/nº, Bloco “D” – 2ª Seção da Barra, Rio Grande – RS, mediante o **CONTRATO SEP/PR Nº 011/2009**, celebrado em 10/08/2009, está executando, de acordo com o Projeto Executivo e as características neste documento descritas, os seguintes serviços de dragagem de aprofundamento e manutenção do canal de acesso ao Porto do Rio Grande-RS, conforme descrição a seguir.

1. DADOS DO CONTRATO

- **Contrato Número:** 011/2009
- **Contratante:** Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR, com interveniência do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG
- **Contratado:** Consórcio OSEC/ JDN
- **Objeto:** Contratação da Execução das Obras de Dragagem por Resultado nos Acessos Aquaviários ao Porto do Rio Grande – RS
- **Data de assinatura:** 08/06/2009
- **Valor atual do Contrato (inclui aditivo):** R\$ 244.852.564,48 (duzentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
- **Previsão atual de término:** 08/06/2011

2. DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra consiste na dragagem de aprofundamento e de manutenção do canal de acesso ao Porto do Rio Grande – RS, a ser realizado observando-se as seguintes etapas:

15º OFÍCIO DE NOTAS

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221880

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ


AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos/ R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo: EEO18448-AA7

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



073



Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário
Departamento de Planejamento Portuário

Registro de
Nº 2385
Atestado Técnico

2.1 – ETAPA 1

O volume original de projeto, na etapa 1 era de: o volume total calculado é de 13.104.547,55 m³ sendo 4.680.254,41 m³ no Canal de Acesso Interno e 8.424.293,14 m³ no Canal de Acesso Externo.

Quando da elaboração do Projeto Executivo, constataram-se os volumes do quadro abaixo, o que implicará em alteração contratual.

ÁREA	VOLUME PROJETO m ³	VOLUME TOTAL (PROJETO + TOLERÂNCIA) m ³
Canal Externo	9.072.184	10.112.950
Canal Interno	7.050.114	7.639.881
TOTAL	16.122.298	17.752.831

Também se constatou a necessidade de criação de uma zona de compatibilização entre o Canal Externo (18m) e o Canal Interno (16m), gerando a necessidade de dragagem de 609.733,40m³.

Assim, o volume total previsto, incluindo tolerâncias e zona de compatibilização somou 18.362.564m³.

2.2 - ETAPA 2

Refere-se a Dragagem de Manutenção, dependendo do aceite e término da dragagem de aprofundamento (etapa 1).

O volume estimativo para a manutenção após a conclusão total das obras é de até 2.170.000 m³/ano.

2.3 – ESPECIFICIDADES DO PROJETO

O projeto é dividido em 5 trechos distintos, conforme quadro abaixo:

Trecho	Seções	Cota de Projeto (DHN)	Largura	Talude	Tolerância
I – Canal Externo	0+00 à 60+00	18m	300m	1V:6H	0.3m
II – Canal Externo	60+00 à 117+00	18m	300m	1V:6H	0.3m
III – Canal Interno	117+00 à 130+00	16m	230m	1V:6H	0.2m
IV – Canal Interno	130+00 à 180+00	16m	230m	1V:6H	0.2m
V – Canal Interno	180+00 à 247+00	16m	230m	1V:6H	0.2m

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO
DE NOTAS

Página 2 de 5

371

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7261

088641
 AF221884

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat 94-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Funciós R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selo: EEQT18452-AEM
 Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15º OFÍCIO DE NOTAS
 BARRA DA TIJUCA

150



Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário
Departamento de Planejamento Portuário



3. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ JANEIRO/2011

3.1 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO

Serviços de dragagem de aprofundamento compreendendo toda a Etapa 1, conforme abaixo:

- a) Volume dragado na profundidade na cota de projeto: 16.122.298m³
- b) Volume dragado na tolerância: 1.612.090,06m³
- c) Concordância entre o Canal Externo e Canal Interno: 609.733,40m³
- d) Período de execução: de 23/08/09 a 30/01/2011
- e) A área de despejo situada a 15km da costa com profundidades originais variáveis entre 18m e 22m.
- f) O equipamento utilizado na obra é uma draga auto-transportadora de arrasto denominada Juan Sebastian de Elcano com capacidade de cisterna de 16.500 m³.

3.2 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços necessários para o início e desenvolvimento das obras de dragagem de aprofundamento do canal de acesso ao Porto do Rio Grande-RS, tais como: desenvolvimento de Projeto Executivo de Dragagem, mobilização, contratação de pessoal, montagem e manutenção.

3.3 - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Draga auto-transportadora de arrasto (*trailing suction hopper dredger - TSHD*) denominada Juan Sebastián de Elcano com capacidade de cisterna de 16.500m³, em conformidade com o projeto executivo encaminhado à SEP.

4. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NO CONSÓRCIO

A participação das empresas no Consórcio OSEC/JDN foi determinada no Termo de Constituição de Consórcio, conforme percentuais abaixo discriminados:

- ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A - 51% (Lider)
- JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA - 49%

Após 28/12/2010, com o estabelecimento do Termo Aditivo 02/2010, os percentuais de cada consorciado e a liderança do consórcio foram alterados para:

- JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA - 90% (Lider)
- ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A - 10%

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA



372

Página 3 de 5

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj: 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161


088641
AF221665

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Empl.mentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo EEQT18453-AFO
 Consulte em <http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



STC



Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário
Departamento de Planejamento Portuário



5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os responsáveis técnicos pela obra são os seguintes engenheiros:

PROFISSIONAL/REGISTRO	ART's	EMPRESA CONSORCIADA
Benedicto Barbosa da Silva Júnior CREA-SP nº 130337	5149035 5667931	ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A
Manuel Henrique Vianna Romeiro CREA-RJ nº 133722	5070730 5679095	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA

6. EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

Além dos responsáveis técnicos acima listados, os seguintes profissionais fazem parte da equipe técnica de apoio à obra, nos seguintes períodos:

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO/ REGISTRO	FUNÇÃO
Valter Luis Arruda Lana	Eng. Civil CREA-SP nº 071319	Diretor Superintendente Odebrecht
Mauro Sahade Darzé	Eng. Civil CREA-BA nº 25756	Diretor de Contrato Odebrecht
Carl Heiremans	Eng. Civil	Diretor de Contrato JDN
Tom Van Slambrouck	Eng. Civil	Gerente do Projeto
Wouter Praet	Eng. Civil	Superintendente
Martin Urbietta	Eng. Civil	Superintendente
Alejandro Polo Santabarbara	Lic. em Ciências Biológicas	Técnico em Hidrografia
Simon Steels	Licenciatura em Ciência Civil	Técnico em Hidrografia
Bram Pettens	Administração de Empresas	Gerente Financeiro
Jose Luiz Menezes da Silva	Administrador CRC-RS 43.157-0	Responsável Administrativo Financeiro
Orivaldo dos Santos Guassu	Técnico	Responsável Comercial
João Pinto Calaça	Engenheiro de Segurança	Segurança e Medicina do Trabalho

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO
DE NOTAS

Página 4 de 5

373

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
 Av. das Américas, 500- Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221666

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selo EEOT18454-ARP
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário
Departamento de Planejamento Portuário



Atestamos que os serviços listados estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade dos profissionais com as obrigações assumidas, razão pela qual emitimos, por solicitação da contratada, o presente atestado.


Este documento não isenta a Contratada de responsabilidade, nos termos do Art. 618 do Código Civil.

Brasília-DF, 7 de abril de 2011.

JORGE LUIZ ZUMA E MAIA
Diretor de Planejamento Portuário

HILTON CESAR FALCÃO
Coordenador do Grupo de Trabalho de Fiscalização
Portaria SEP nº 175/2009

DIRCEU DA SILVA LOPES
Diretor Superintendente do Porto de Rio Grande - SUPRG



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - PR
SECRETARIA DE PORTOS - SEP
CNPJ/MF 08.855.874/0001-32
SCN, Qd.4, Bloco B, Centro Empresarial Varig, Péta C, Mezanino, Sl. 1403
Brasília-DF
CEP: 70.714-900
Telefone: (61) 3411-3735, fax: (61) 3326-3025

374



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20110002745
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO**
 Registro: **1993101568-RJ** RNP: **2006400002**
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RJ199310156800004A** Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **24/09/2010** Baixada em: **26/10/2011**
 Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Corresponsável**
 Empresa contratada: **CONSORCIO JDN - DRATEC**

Contratante: **SEC. ESPECIAL DOS PORTOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA** CPF/CNPJ: **08855874000132**

SCN QUADRA

Complemento: **XXXXXXXXXX** Bairro: **Asa Norte**
 Cidade: **BRASILIA** UF: **DF** CEP: **70714900**
 Contrato: **023/2009** celebrado em **XXXXXXXXXX** Vinculado à ART: **XXXXXXXXXX**
 Valor do contrato: **R\$ 98.828.056,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **PORTOS DE SALVADOR E ARATU**

Complemento: **XXXXXXXXXX** Bairro: **COMÉRCIO**
 Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40000000**

Data de início: **14/07/2010** Conclusão efetiva: **20/11/2010** Coordenadas geográficas: **XXXXXXXXXX**

Finalidade: **XXXXXXXXXX** Código: **XXXXXXXXXX**

Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **14372148000161**

Atividade Técnica: **SUPERVISAO OU COORDENACAO DE EXECUCAO DE DRAGAGEM 4485794,00 METRO(S) CUBICO(S)**

Observações

OBRAS DE DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO LEITO MARINHO DAS BACIAS DE EVOLUÇÃO E CANAIS DE ACESSO DOS PORTOS DE SALVADOR-BA.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 013.991 a A 013.993, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110002745

Código de Validação BA20110002745C233EB

Salvador/BA 26/10/2011

Maria da Graca C. Silva Freitas
MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2400 | www.cartorios.com.br 088641
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221669

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo EEOT18457-AHC
 Consulte em <http://www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



375



Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário
Departamento de Planejamento Portuário



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o **CONSÓRCIO JDN – DRATEC**, inscrito no CNPJ sob nº 11.315.057/0001-04, formado pelas empresas **JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.651.815/0001-42 e **DRATEC ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.065.845/0001-84 e, sito à Av. das Américas, 700, Bloco 1, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.640-100, mediante o **CONTRATO SEP/PR Nº 023/2009**, celebrado em 09/12/2009, executou de acordo com o Projeto Executivo e características neste documento descritas, os serviços de dragagem de aprofundamento do leito marinho das bacias de evolução e canal de acesso aos portos de Salvador-BA e Aratu-BA, conforme descrição a seguir.

1. DADOS DO CONTRATO

- . **Contrato Número:** 023/2009
- . **Contratante:** Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR
- . **Contratado:** Consórcio JDN – DRATEC, formado pelas empresas Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda(líder) e Dratec Engenharia Ltda.
- . **Objetivo:** Execução da Obra de Dragagem de Aprofundamento do Leito Marinho das Bacias de Evolução e Cais de Acesso dos Portos de Salvador-BA e Aratu-BA
- . **Data da assinatura:** 09/12/2009
- . **Valor estimado do contrato:** R\$99.711.171,44
- . **Valor final do contrato:** R\$98.828.058,26
- . **Data do início da obra:** 14/07/2010
- . **Data prevista para o término da obra:** 28/02/2011
- . **Data do término da obra:** 20/11/2010
- . **Volume previsto de dragagem:** 4.485.794m³
- . **Volume total dragado:** 4.255.781,11m³
- . **Distancia de recalque:** 2200m
- . **Distancia de bota fora:** 23 Milhas Náuticas

2. DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra consiste na execução da Obra de Dragagem de Aprofundamento do Leito Marinho das Bacias de Evolução e Cais de Acesso dos Portos de Salvador-BA e Aratu-BA, em conformidade com o Edital da Concorrência Pública Internacional nº023/2009, homologada em 29/10/2009

O projeto concluiu as seguintes áreas/volumes dragados:



376

Página 1 de 3



Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário
Departamento de Planejamento Portuário



2.1 PORTO DE ARATU

1.1	Dragagem e transporte de material para bota fora à 23NM - Hopper	1.719.051,60m ³
1.2	Dragagem pela draga cortadora	71.904,70m ³
1.3	Dragagem na tolerância de 0,3m	121.038,91
Subtotal		1.790.956,30m³

2.2 PORTO DE SALVADOR

2.1	Dragagem e aterro hidráulico por sucção e recalque	317.917,60m ³
2.2	Dragagem por sucção e recalque na Ponta Sul	731.335,73m ³
2.3	Dragagem com Hopper na Ponta norte (mole)	1.031.818,62m ³
2.4	Dragagem com Hopper na Ponta Sul (duro, p/ bota-fora)	731.335,73m ³
2.5	Dragagem com Hopper na Ponta Sul (mole p/bota-fora)	130.713,43m ³
2.6	Dragagem na tolerância de 0,3m	253.049,43m ³
Subtotal Porto de Salvador		2.464.834,81m³

VOLUME TOTAL		4.255.781,11m³
---------------------	--	----------------------------------

3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Draga Hopper: autotransportadora de arrasto (trailing suction hopper dredger – TSHD) denominada **Kaishuu**, capacidade de cisterna 16.500m³.

Draga Cortadora: de sucção e recalque denominada **Hondius** com potencia no cortador de 1500kW e potencia total instalado de 8330kW.

Rebocador: DN73

Multicat: DN29

4. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NO CONSÓRCIO

A participação das empresas consorciadas no Consórcio JDN-DRATEC foi determinada no Termo de Constituição de Consórcio, conforme percentuais abaixo discriminados:

- JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA - 65% (Líder)
- DRATEC ENGENHARIA LTDA - 35%

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221717

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J. + Funcos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94
Selo: EEO18505-AAR
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Presidência da República
Secretaria de Portos
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário
Departamento de Planejamento Portuário




5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os responsáveis técnicos pela obra são os seguintes engenheiros:

PROFISSIONAL	REGISTRO	EMPRESA CONSORCIADA
Manuel Henrique Vianna Romeiro	CREA-RJ 1993101568	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA
Antonio Claudio Penello	CREA-RJ 2007127429	DRATEC ENGENHARIA LTDA

Atestamos que os serviços listados foram executados satisfatoriamente, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade dos profissionais com as obrigações assumidas, razão pela qual emitimos esse atestado.

Brasília-DF, 22 de setembro de 2011.


JORGE LUIZ ZUMA E MAIA
Diretor de Planejamento Portuário





CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 3209/2010

Página 1 de 4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO
Número da Carteira : RJ 1993101568/D
Visto CREA : 27465
CREA de Origem : RIO DE JANEIRO
Título : Engenheiro Civil

Número ART : RJ1993101568000005 Série: A
Data de Anotação : 24/11/2010
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA
Nome Contratante : TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE S.A
Nome Proprietário : TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE S.A
Endereço da Obra : Rod. BA528, Est. Base Naval de Aratu
Valor Obra/Serviço : R\$ 8.157.157,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 20/12/2010
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : 17/11/2010 Término : 11/12/2010

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 504297
Descrição: DRAGAGEM
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

***** Informações Complementares *****

DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO E DA BACIA DE EVOLUÇÃO NO TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE.
VOLUME TOTAL DRAGADO: 330.836m².

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 2 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA-20/12/2010

Maria Graca C. Silva Freitas

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221719

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Matr. 94-12841
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J. Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
Selo EEOT18507-ADE
Consulte em <http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963
-Mail: creaba@creaba.org.br

379



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 3209/2010

Página 2 de 4

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963
Home-Page: <http://www.creaba.org.br> E-Mail: creaba@creaba.org.br

380



TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE S/A

CNPJ: 40.561.649/0001-04

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda., CNPJ 08.651.815/0001-42, com registro no CREA/BA sob nº 18821 executou satisfatoriamente, e de acordo com as especificações técnicas, projetos e prazos acordados, as obras de dragagem do Terminal Portuário Cotegipe S.A., compreendendo: canal de acesso ao porto e bacia de evolução do Terminal Portuário Cotegipe, localizado no município de Salvador – BA.

1. DADOS DA OBRA:

- Contrato nº TPC-JDN-29/10/2010/001 – datado de 25/10/2010
- Valor total: R\$ 8.132.331,79
- Data efetiva de início da obra: 17/11/2010
- Data do término da obra: 11/12/2010
- Período de execução: 24 dias
- Volume total dragado: 330.836 m³

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 32092010
Folha Nº 3 de 4

Maria da Graça Caião
Mária da Graça Caião
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

2. EQUIPE DE ENGENHEIROS:

- Manuel Henrique Vianna Romeiro – ART nº RJ1993101568-000005
- Eng^o Civil nº de Registro no CREA-RJ 133722/D
RNP nº- 2006400002

3. ESCOPO DO SERVIÇO:

Serviços de dragagem do Terminal Portuário Cotegipe localizado no município de Salvador – BA, compreendendo: canal de acesso ao porto e bacia de evolução.

- Fragmentação mecânica de rochas, num volume de 173.461 m³;

Dragagem de rocha fragmentada com draga auto transportadora e transportada para bota fora numa distância de 19 milhas náuticas e despejado no mar aberto, num volume de 173.461 m³;

- Pré-dragar material mole com draga sucção e recalque, num volume de 127.375 m³



de Paripé – Salvador – BA
(71) 3311-2220

381



TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE S/A

CNPJ: 40.561.649/0001-04

- Dragagem de material mole com draga auto transportadora e transportada para bota fora numa distancia de 19 milhas náuticas e despejado no mar aberto, num volume de 157.375 m³.

A obra está localizada no Terminal Portuário Cotegipe localizado no município de Salvador – BA , rodovia BA 528, Estrada de base Naval de Aratu, sem numero, Ponta do Fernandinho, Bairro de São Tome de Paripe, CEP-40.820-060.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 32092010
Folha N° 4 de 4

4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA:

Maria da Graça Calhao
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

- Dragas autotransportadora: Kaishuu com capacidade de cisterna de 16.500 m³
- Dragas sucção e recalque Hondius com potencia instalada no cortador de 1500 kW e com potencia instalada total de 8.330 kW
- Multi purpose pontoon Tisnix

Salvador, 15 de Dezembro de 2010

Wandocyr Edy Mori Romero
Wandocyr Edy Mori Romero

Coordenador de Obras de Engenharia
Terminal Portuário Cotegipe

Carlos Henrique Sales de Castro
Carlos Henrique Sales de Castro

Eng° Civil n° Registro no CREA - CE 14397/D

RNP 0607466049 – Emissão 23/06/2009

Terminal Portuário Cotegipe - Fiscalização



Rodovia BA-528 –Estrada da Base Naval de Aratu S/N – Ponta do Fernandinho . São Tomé de Paripe – Salvador – BA
CEP 40.820-060 Telefone : (71) 3311-2201/02/03 Fax: (71) 3311-2220



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/2
Data: 19/12/2018

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
97954/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO**.....

Registro: **1993101568** RNP: **2006400002**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº **IN00522855** - de 24/03/2011 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **13/07/2012** por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA** Registro: **2008210659**..

Contratante: **PORTO DO ACU OPERACOES S.A.**.....

Endereço: **FAZENDA SACO DANTAS S/N - AÇU**.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

(2): **EXECUCAO DE SERVICO TECNICO**.....

Especificação da Atividade:

(1): **DRAGAGEM**.....

(2): **TERRAPLANAGEM**.....

Complemento:

(1): **PORTO**

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE DRAGAGEM DE AREIA NA JAZIDA, TRANSPORTE DA AREIA ATÉ O PORTO DE AÇU, EXECUÇÃO DE ATERRO HIDRÁULICO COM VOLUME DE 5.250.000M³. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE APOIO OU OPERACIONAIS PARA EXECUÇÃO DO ATERRO(DIQUES, BACIAS DE DECANTAÇÃO, CANAIS, ESTRUTURAS TUBULARES.

Nº do contrato: **LAODI 003522-10**.....

Quantificação: **5.250.000,00 m3**.....

Data de Celebração: **17/11/2010**.....

Data de Início: **21/03/2011**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 8 mes(es)**.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: **8**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 66.000.000,00**.....


Endereço: **PORTO DO AÇU S/N ZIPA - AÇU**.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br

(CONTINUA)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/2
Data: 19/12/2018

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
97954/2018

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 97954/2018)

o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 97954/2018
Emitida às: 19/12/2018 10:48 (Hora de Brasília)
Código de Controle do Comprovante: 0.06619800393137931

Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 2018

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221676

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÁ
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
Seio: EEOT18484-AGI
Consulte em <http://www4.ltrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221875

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas 500, Bl.11, Lj.108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Furdos| R\$ 3,05+2,48 - Total: 12,94
Selo: EEO18483-AIO
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

- 1 Atestamos que a empresa Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda inscrita no CNPJ 08.651.815/0001-42, sito a Av. das Américas, 3500 bloco 1 Ed. Londres, salas 515 e 516, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro mediante o contrato LAODI 003522-10, assinado em 17/09/2010, elaborou o Projeto Executivo e Executou a Obra de Dragagem, de acordo com o projeto e as características neste documento descritas, os seguintes serviços de dragagem de aterro hidráulico do Porto de Acu, São Joao da Barra, RJ, conforme descrição a seguir.

2 DADOS DO CONTRATO

Contrato:	LAODI 003522-10
Contratante:	LLX ACU OPERACOES PORTUARIAS S.A.
Contratado:	Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda
Objeto:	Projeto Executivo e Execução de Dragagem da Areia na jazida, transporte da areia até o Porto de Acu , e Execução de aterro hidráulico de 5.250.000 m3.execucao de serviços e obras de apoio ou operacionais para a execução do aterro , diques, bacias de decantação, canais, estruturas tubulares...
Data da Assinatura:	17/11/2010
Valor do contrato:	66.000.000,00 (Sessenta e seis milhões de reais)
Projeto Executivo e	<i>Início:</i> 21/03/2011
Execução da Obra	<i>Término:</i> 21/11/2011

3 DESCRICAO DA OBRA

- 3.1 Projeto Executivo e Execução de Dragagem da Areia na jazida, transporte da areia até o Porto de Acu , e Execução de aterro hidráulico de 5.250.000 m3.execucao de serviços e obras de apoio ou operacionais para a Execução do aterro , diques, bacias de decantação, canais, estruturas tubulares no Porto do Acu.


3.2 VOLUME ATERRADO

O volume total dragado foi de 5.250.000 m³

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00522855, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 97954/2018,
FOLHA NÚMERO: 34. RIO DE JANEIRO, 18/12/2018

Resolução
Consulente de Arquivo Técnico
DELEGAÇÃO
-A-RJ





3.3 ESPECIFICIDADES DO PROJETO

Projeto Executivo e Execução de Dragagem da Areia na jazida, transporte da areia até o Porto de Acu , e Execução de aterro hidráulico de 5.250.000 m3. execucao de serviços e obras de apoio ou operacionais para a execução do aterro , diques, bacias de decantação, canais, estruturas tubulares para o aterro e saída de agua salgada.

3.4 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

3.5 Dragagem autotransportadora, de arrasto (trailing suction hopper dredger - TSHD) denominada Cristobal Colon com capacidade de cisterna de 46.000 m³ e com potência do motor da bomba de 8.000Kw

3.6 EXECUÇÃO DA OBRA

Obra foi executada conforme o projeto e aprovada.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00522855 - FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 97954/2018, FOLHA NÚMERO: 4/4. RIO DE JANEIRO - 19/12/2018

Rozilaine da S. Mouta e Silva
Rozilaine da S. Mouta e Silva
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



3.7 ATERRO HIDRAULICO

Foi aterrado um volume de 5.250.000m3 de areia do mar e depois compactada, conforme especificações do projeto.

3.8 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO/REGISTRO
Manuel Henrique Vianna Romeiro	Eng. Civil /CREA_RJ 1993101568

3.9 EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

Atesto que o Projeto Executivo e a Execução das Obras de dragagem e aterro foram elaborados conforme normas e especificações técnicas e dentro do mais alto padrão técnico, não existindo penalidades ou multas na execução do contrato.

Este documento não isenta a contratada de responsabilidade, nos termos do Art. 618 do Código Civil.

São João da Barra, 31 de outubro de 2018

Heitor Carbone Júnior
Gerente Geral de Engenharia e Implantação

Heitor Carbone Júnior
Gerente Geral Engenharia e Implantação
PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S/A

Página 2 de 2

380

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
 Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56463/2015



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 10 FOLHA(S) *****

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
 EM NOME DO PROFISSIONAL:

MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMERO.....
 Registro.....: 1993101568.....
 Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00655875 - de 30/08/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
 Baixada em: 05/08/2015 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA e Reg: 2008210659.....
 Contratante: PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A.....
 Endereço: PRAIA DO FLAMENGO 66 BL A 13° - FLAMENGO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade (1): DRAGAGEM.....
 Complemento (1): PORTO

Informação Complementar:

DRAGAGEM DO FUTURO TERMINAL MARÍTIMO DO PORTO SUDESTE E ACESSOS AQUAVIÁRIOS DAS
 INSTALAÇÕES DO SUPERPORTO DE SUDESTE, LOCALIZADO NO PORTO DE ITAGUAÍ, TOTALIZANDO ...
 6.357.782M³; DRAGAGEM DO MATERIAL CONTAMINADO DE 556.860M³; DRAGAGEM DO MATERIAL NÃO .
 CONTAMINADO DE 5.100.932M³, EXECUÇÃO DO CDF (CONFINED DISPOSAL FACILITY) 700.000M³ ...
 N° do contrato: LSODI001702-10.....

Quantificação: 6.357.792,00 m³.....
 Data de Início: 15/02/2011.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....622 dia(s).....

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 40.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 150.000.000,00.....

Endereço: RUA JOSÉ MIRANDA PENA S/N PORTO LLX - ILHA DA MADEIRA.....
 ITAGUAÍ RJ.....

Vinculada a ART principal N°: IN00452395 - Data de Pagamento: 06/12/2010.....
 Profissional: ALEXANDRE ROBERTO SCHULER.....

RNP N°: 2205458086.....ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)

Folha: 1/2

Handwritten signature

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA
5º OFÍCIO DE NOTAS


387

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221878

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ*Fundos: R\$ 3,05*2,48 Total: 12,94
Selo: EEOT18408-ACJ
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15º OFÍCIO
BARRA
TIJUCA

783

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56463/2015)

.....
ART N° IN00769491 - de 23/03/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 05/08/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA e Reg: 2008210659.....
Contratante: PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A.....
Endereço: PRAIA DO FLAMENGO 66 10 ANDAR PARTE - FLAMENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): DRAGAGEM.....
Complemento (1): PORTO.....
Informação Complementar:.....
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE E ALTERAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATO.....
N° do contrato: LSODI001702-10.....
Quantificação: 6.357.792,00 m3.....
Data de Início: 15/02/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....622 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 205.371.746,25.....
Endereço: RUA JOSÉ MIRANDA PENNA S/N PORTOLLX - ILHA DA MADEIRA.....
ITAGUAI RJ.....
Vinculada a ART principal N°: IN00452395 - Data de Pagamento: 06/12/2010.....
Profissional: ALEXANDRE ROBERTO SCHULER.....
RNP N°: 2205458086.....ENGENHEIRO CIVIL.....

Rio de Janeiro, 5 de Agosto de 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA
Coordenador de Registro Cadaastro e Acervo Técnico - Mat. 743
(POR DELEGAÇÃO)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221677

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500. Bl.11. Lj.106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.*Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
Selo: EECT18465-AYB
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

Folha: 2/2

383

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
 IN00769491, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 NÚMERO: 58463/2015, FOLHA NÚMERO: 3/12.RIO DE JANEIRO
 - 05/08/2015



Projeto	Dragagem do Porto Sudeste – MMX – Itaguaí / RJ		
Documento	ATESTADO TÉCNICO FINAL		
Firma contratante	MMX PORTOSUDESTE Ltda Gerenciadora Guimar Engenharia s.a.		
Firma contratada	Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda.		
Ref. Do contrato	LSODI001702-10, assinado no dia 29/10/2010		
	<u>Início do serviço</u> 15/02/2011	<u>DATA de término</u> 28/10/2012	
	<u>Valor do contrato</u> TOTAL: R\$ 205.371.746,25 SERVIÇOS: R\$ 150.614.171,17 COMBUSTIVEL: R\$ 54.757.575,08	<u>Referencia da ART</u> ART IN00452395, de 15/12/2010	

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221879

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÁ
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo: EEOT18487-ALL
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Índice

Índice.....	2
1 DADOS DO CONTRATO	3
2 DESCRIÇÃO DA OBRA.....	4
3 SERVIÇO de DRAGAGEM	6
3.1 Características da obra.....	6
3.2 Serviços preliminares.....	6
3.3 Descrição dos equipamentos.....	7
3.4 Serviços concluídos.....	8
3.5 Marcos principais.....	9
4 GERENTES EXECUTIVOS pela DRAGAGEM	10
4.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10
4.2 EQUIPE TÉCNICA DE APOIO	10





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
IN00769491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 56463/2015, FOLHA NÚMERO: 4/12.RIO DE JANEIRO
- 05/08/2015



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3133-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljps 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

15º OFÍCIO DE NOTAS - TABELA
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Av. das Américas, 500 Bl. 11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia e fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Matr. 94.7841
T. 4-F. Unid. e R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94

Emolumentos: R\$ 7,41 - T. 4-F. Unid. e R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
Selo: EECOT18469-AVB
Consulte em <http://www.tn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio>

1. DADOS DO CONTRATO

A **Jan De Nul** Do Brasil Dragagem Ltda., com sede na Avenida das Américas 700, bloco 1, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.651.815/0001-42, contratada pela **LLX SUDESTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS Ltda.**, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo, nº66, 13º andar, Flamengo CEP 22210-903, inscrita no CNPJ/MF sob o no.08.310.839/0001-38, neste ato, representada na forma do seu Contrato Social.

Mediante o **contrato N° LSODI001702-10**, assinado em 29/10/2010, foi executado, de acordo com os Projetos Executivos e as características neste documento descritas, a **prestação de serviços de dragagem** referente à execução dos serviços na área do futuro terminal marítimo, denominado "Porto Sudeste", a ser implantada pelo contratador, na Ilha da Madeira, Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro.

Para o termo aditivo, assinado em 04/01/2011, o nome e sede do contratante foram mudados. A partir do isto, a **Jan De Nul** Do Brasil Dragagem Ltda., com sede na Avenida das Américas 700, bloco 1, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.651.815/0001-42, contratada pela **PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.**, com sede na Cidade e Estado de Itaguaí na Rua Felix Lopes Coelho nº222, inscrita no CNPJ/MF sob o no.08.310.839/0001-38, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, doravante denominada "MMX"





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
 IN00769491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 NÚMERO: 56463/2015, FOLHA NÚMERO: 5/12.RIO DE JANEIRO
 - 05/08/2015



15 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljps 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

15 OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
 Av. das Américas, 500- Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Matr. 34.1841
 Emolumentos: R\$ 7,41 - T+Fundos: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo: EEOT18471-AEL
 Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

DE NOTAS
 TIJUCA

088641
 AF221683

2. DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra consiste na dragagem da bacia de atracação do novo porto até a cota de -20 metros de profundidade, e a encerramento (capeamento) dos materiais contaminados num CDF ao lado da bacia nova.

Item	Evento	Descrição da atividade Critério de medição
2.1	Documentação	1 Aprovação de todas as documentações (Planejamento, SMS, CQ, Plano de Dragagem)
3.1	Mobilização	2 Mobilização de pessoal, equipamentos e obtenção de licenças.
4.1	Execução do CDF	3 Dragagem do material (Contratado: 977.896,54 M ³)
4.2	Sinalização das áreas	4 Instalar os meios de navegação fornecidos pela LLX contornando o CDF
5.1	Ensaio	5 Ensaio para determinar contaminação Obsoleta: terceirizado pelo cliente
5.2	Dragagem do contaminado	6 Dragagem do material contaminado (Contratado: 563.570 M ³)
5.3	Sinalização das áreas	7 Instalar os meios à navegação fornecidos pela MMX Bacia de Atracação
6.1	Dragagem do material não contaminado	8 a. Dragagem do material não-contaminado da Bacia de Atracação até a cota de -20 metros (Contratado: 6.422.113 M ³) 9 b. Dragagem do material não-contaminado do Acesso para a Bacia de Atracação, até -14,30 metros (Contratado: 80.916 M ³)
7.1	Desmobilização	10 Na conclusão da desmobilização de todo o pessoal e equipamentos, bem como a aprovação do "data-book"

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221686


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Matr. 94-2841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selo: EEOT18474-ALO

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
 IN00769491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 NÚMERO: 56463/2015, FOLHA NÚMERO: 6/12.RIO DE JANEIRO
 - 05/08/2015



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 99 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Americas, 500- Bloco 11 Laje 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3194-7161

088641
AF221685

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Americas 500 Bl.11, L1108 Barra da Tijuca (21) 3164-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CORREIÇÃO
 ESCRIVENTE - Matr. 94112841
 Rio de Janeiro, RJ - T.J.RJ nº 05.248 Total: 12,94

Emplacamentos R\$ 741 - T.J.RJ nº 05.248 Total: 12,94
 Sec. EEO18473-AOQ
 Consulte em <http://www4.tj.rj.br/Portal-ExtraJudicial/consultas/leitor>

NOTAS
 JCA

As áreas de trabalho são definidas pelos polígonos, conforme abaixo (em UTM 45° zone23):

Áreas	Por polígono delimitado			Cota do Projeto	
	Ponto	Easting	Northing		
CDF	PT-A	616,031.81	7,463,302.60	n/a	
	PT-B	616,036.03	7,463,067.64		
	PT-C	616,031.00	7,462,973.51		
	PT-D	616,183.76	7,463,076.74		
	PT-E	616,391.63	7,463,167.90		
	PT-F	616,379.65	7,463,239.68		
	PT-G	616,357.18	7,463,461.35		
	PT-H	616,255.87	7,463,429.91		
	CONFORME o projeto executivo - 100 MTPA SUD-3.DES-1.1000-17-PLA-005 rev.E (04/06/12)				
Bacia de Atracação	PT-01	616,872.74	7,464,159.45	-20.00 m DHN	
	PT-03	616,558.92	7,463,307.49		
	CONFORME o projeto executivo - 100 MTPA SUD-3.DES-1.1000-17-PLA-501 ver.0 (20/08/12)				
	PT-06	616,481.00	7,463,228.00		
	PT-08	616,382.61	7,462,911.23		
	PT-05	617,008.86	7,463,335.35		
	PT-02	617,197.74	7,464,076.67		
	CONFORME o projeto executivo - 100 MTPA SUD-3.DES-1.1000-17-PLA-005 rev.E (04/06/12)				
	CONFORME o projeto executivo - 100 MTPA SUD-3.DES-1.1000-17-PLA-005 rev.E (04/06/12)				
Acesso para a Bacia de Atracação	PT-03	616,432.09	7,463,017.82	-14.30 m DHN	
	PT-04	615,927.23	7,462,460.94		
	PT-13	616,039.50	7,462,216.32		
	PT-14	616,935.85	7,463,246.11		
	CONFORME o desenho pela PLANAVE: CONTORNO CANAL 2-10-12 (dd.02/10/12)				

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ourvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
 AF221684

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94/12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT18472-AHN

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Página 5

396



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
 IN00769491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 NÚMERO: 56463/2015, FOLHA NÚMERO: 7/12.RIO DE JANEIRO
 - 05/08/2015



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.Fur.nos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selc EECT18478-AIN
 Consulte em <http://www4.trf.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselec/>

OBB641
 AF221690

NOTAS
 CA



3. SERVIÇO de DRAGAGEM

3.1 Características da obra

Cabe destacar as seguintes características dos serviços necessários:

- a) Os serviços de dragagem serão executados na Baía de Sepetiba, proximidades do Porto de Itaguaí, Município de Itaguaí, Estado de Rio de Janeiro. Carta Náutica N° 1623 - nas proximidades das coordenadas 22° 55,7' de latitude Sul e 043° 51.5' de longitude Oeste.
- b) Dragagem conforme ao desenho do projeto executivo - 100 MTPA: SUD-3.DES-1.1000-17-PLA-005 rev.E (04/06/12) e SUD-3.DES-1.1000-17-PLA-501 ver.0 (20/08/12)
- c) O material dragado é despejado na sua totalidade, conforme as normas e disposições da licença de instalação LI N° IN000491, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar e/ou reparar os impactos resultantes dos Serviços.
- d) Período de execução: de 15/02/2011 a 28/10/2012 (622 dias)
- e) A área de despejo está situada a 6 milhas náuticas da costa aos 42 metros de profundidade, na área limitada por um círculo de raio de 2 milhas náuticas, no ponto de coordenadas 23°11'00" S e 43°54'30" W.
- f) Os equipamentos utilizados na obra eram:
 - i. Uma draga de sucção e recalque, carregando varias dragas autopropulsadas pela combinação de tubulações flutuantes.
 - ii. Dragas autopropulsadas, com cisterna de descarga de fundo equipado por um sistema de sucção através uma boca de dragagem em um ou ambos os lados da draga.
- g) As metodologias e técnicas de dragagem utilizadas estão conforme os termos e condições da resolução 344/04 do CONAMA.

3.2 Serviços preliminares

Serviços necessários para o início e desenvolvimento das obras de dragagem tais como: desenvolvimento de Projeto Executivo de Dragagem, mobilização, contratação de pessoal.

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br 088641
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221687

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ -

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Matr. 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo: EEO18475-AAG
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



HSDA2479 50 0 128 12 4

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
IN00769491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 56463/2015, FOLHA NÚMERO: 8/12.RIO DE JANEIRO
- 05/08/2015



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouridor, 89 - Centro | Tel.: 21 3133-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
Av. das Américas 500, Bl. 11, Lj. 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - N.º 34-12841
R\$ 7,41 - T.J. Fundos R\$ 3,05-2,48 Teler: 12 94

Selo EEOT18478-AHM
Consulte em <http://www4.tj.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641
AF221688

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA

390



Cinco (5) bóias amarelas próprias à MMX foram instaladas na água para delimitar a área de trabalho. No último dia de trabalho (no dia 28 de outubro/12) a localização das bóias era conforme o plano do Anexo 5.

3.3 Descrição dos equipamentos

Pela execução da dragagem, varias tecnologias foram utilizadas:

- **Dragagem do CDF e dos solos não contaminados rasas:**

A draga de sucção e recalque, denominada 'HONDIUS' transferiu através de uma combinação de tubulações flutuantes com diâmetro de 800 até 900 mm, com comprimento variável entre 500 e 1,200 metros, carregando várias dragas autopropulsadas, com cisterna de descarga de fundo. As dragas carregadas pela 'HONDIUS' foram:

- A draga de auto-transportadora, denominada 'GERARDUS MERCATOR', com capacidade de cisterna de 18.000 m³;
- A draga de auto-transportadora, denominada 'KAISHUU', com capacidade de cisterna de 16.500 m³.

- **Preenchimento do CDF com o material contaminado:**

A draga de sucção e recalque, denominada 'HONDIUS', deslocou o material contaminado da Bacia futura e o dispôs dentro do CDF, através de uma combinação de tubulações flutuantes conectada por um pontão de descarga, equipado com difusor subaquático.

- **Capeamento do CDF com uma camada selante por solo não-contaminado:**

A draga 'HONDIUS' retirou solos não-contaminados na Bacia de Atracação futura e cobriu os contaminados depósitos dentro do CDF com uma camada selante através de uma combinação de tubulações flutuantes conectada por um pontão de descarregar, equipado com difusor subaquático.

- **Dragagem dos solos não contaminados no fundo:**

Várias dragas autopropulsoras, com cisterna de descarga de fundo dragando por um sistema de sucção através de uma boca de dragagem em um ou ambos os lados da draga:

- A draga de auto-transportadora, denominada 'GERARDUS MERCATOR', com capacidade de cisterna de 18,000 m³;



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
 IN00769491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 NÚMERO: 56463/2015, FOLHA NÚMERO: 9/12.RIO DE JANEIRO
 - 05/08/2015



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lja 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221693

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

15º OFÍCIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Matr. 94-12841
 Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.-Fundos R\$ 3,05-2,49 Total 12,94
 Selo: EEOT18481-AUW
 Consulte em <http://www4.trj.tjs.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

15º OFÍCIO DE NOTAS
 BARRA DA TIJUCA

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161


088641
AF221691

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE FREIREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J+Fundos: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selc: EEOT19479-AAA
 Consulte em <http://www4.tjr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>




- ii. A draga de auto-transportadora, denominada 'KAISHUU', com capacidade de cisterna de 16,500 m³.
- iii. A draga de auto-transportadora, denominada 'JAMES COOK', com capacidade de cisterna de 11,750 m³.

3.4 Serviços concluídos

a) Volume total dragado: 8,044,495 m³

Volumes dragados [m ³] <i>Redistribuídos conforme os relatórios diários</i>		Destinação	
		Despejo na Bota Fora	Dentro do CDF
CDF	977,897	977,897	-
Contaminado	563,570	-	563,570
Não contaminado	5,930,399	5,930,399	-
Camada Selante do CDF	572,629		572,629
Total dragado	8,044,495	6,908,296	1,136,199

b) Período de execução:

- De 15/02/11 à 26/01/12 (346 dias) pela draga 'HONDIUS', carregando as dragas auto-transportadoras 'GERARDUS MERCATOR' e 'KAISHUU'
- De 15/02/11 à 28/10/12 com a draga 'KAISHUU'
- De 15/02/11 à 20/04/12 com a draga 'GERARDUS MERCATOR'
- De 18/02/12 à 04/09/12 com a draga 'JAMES COOK'

- c) O material não contaminado foi despejado na sua totalidade na área designada de despejo, destino Bota Fora.
- d) O material indicado contaminado foi capeado na sua totalidade dentro do CDF, selado por uma camada de solo não contaminado.

e) Os equipamentos principais utilizados na obra foram:

- Dragagem sucção e recalque 'HONDIUS'
- Dragagem auto-transportadora 'GERARDUS MERCATOR'
- Dragagem auto-transportadora 'KAISHUU'
- Dragagem auto-transportadora 'JAMES COOK'

f) Os equipamentos de apoio utilizados na obra foram:

- Lancha de apoio 'DN29'
- Lancha de apoio 'DN46'

ZACON 30 007
 10/08/23 11:11

XMM

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
IN00789491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 56463/2015, FOLHA NÚMERO: 10/12.RIO DE
JANEIRO - 05/08/2015



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF-221692

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Matr. 04-12841
Emolumentos R\$ 7,41 - Tj+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
Selc: EEOT18480-AAQ
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselec/>



- Lancha de apoio 'DN73'
- Lancha de apoio 'Antonio Carlos'
- Lancha de apoio 'Arara I'
- Lancha de apoio 'A Padroeira II'

3.5 Marcos principal

- Assinatura do contrato nº LSODI001702-10 29/10/2010
- Kick-Off Meeting 02/12/2010
- Ordem de Serviço 26/01/2011

Os marcos contratuais atendidos foram:

		Data de Conclusão
1	Abertura do CDF Sul	20/02/2012
2	Conclusão da dragagem do material contaminado na área do Pier	10/03/2011
3	Conclusão de 300 metros de dragagem na área do Pier	05/04/2011
4	Conclusão da dragagem na área do Pier	01/06/2011
5	Abertura do CDF Norte	15/10/2011
6	Conclusão da dragagem do material contaminado	15/11/2011
7	Conclusão da dragagem da Bacia de Atracação	27/09/2012
8	Conclusão da dragagem do Acesso para a Bacia de Atracação	28/10/2012

O conjunto dos serviços de dragagem foi concluído no dia 28 de outubro de 2012.



Página 9

404



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00655875
 IN00769491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 NÚMERO: 56463/2015, FOLHA NÚMERO: 11/12.RIO DE
 JANEIRO - 05/08/2015



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221695

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ


AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo: EEOT18483-APV

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA



4. GERENTES EXECUTIVOS pela DRAGAGEM

4.1 RESPONSABILIDADES TÉCNICA

O responsável técnico pela obra é:

PROFISSIONAL	REGISTRO CREA	EMPRESA
Manuel Henrique Vianna Romeiro	RJ - 133722	Jan De Nul Do Brasil Dragagem Ltda.


4.2 EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

Além dos responsáveis técnicos acima listados, os seguintes profissionais fazem parte da equipe técnica de apoio à obra:

PROFISSIONAL	FUNÇÃO
Tom Van Slambrouck	Gerente do projeto
Diedrik De Grauwe	Gerente do projeto (a partir de março/12)
Joris De Winne	Superintendente de Projetos
Kim Oostvogels	Superintendente Operacional
Remko Bruckwilder	Superintendente Operacional
Simon Steels	Técnico em Hidrografia

Atestamos que os serviços listados foram executados satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade dos profissionais com as obrigações assumidas, razão pela qual emitimos o presente atestado por solicitação da contratada.

Itaguaí, 01 de maio de 2014


"MMX" PORTO SUDESTE DO BRASIL SA


Hugo de Sousa Pinto
Gerente de Contrato
Guimar Engenharia Ltda.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00855875
 IN00789491 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 NÚMERO: 56483/2015, FOLHA NÚMERO: 12/12.RIO DE
 JANEIRO - 05/08/2015



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo EEOT18488-AIJ
 Consulte em <http://www4.rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

088641
 AF221700

15001 BARRA DA TIJUCA

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 155930/2012

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S) EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....

MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO.....

Registro.....: 1993101568.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº IN00732865 - de 27/12/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 13/07/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA e Reg: 2008210659.....

Contratante: SEPETIBA TECON S/A.....

Endereço: ESTRADA ILHA S/Nº PARTE - ILHA DA MADEIRA.....

ITAGUAI RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): DRAGAGEM.....

Complemento (1): PORTO.....

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DE RETIFICAÇÃO, ALARGAMENTO E APROFUNDAMENTO DO BERÇO 301 PARA A COTA DE 14,50M, DOS BERÇOS 302 E 303, BACIA DE EVOLUÇÃO E CANAL DE ACESSO PARA A COTA DE 15,50M DE PROFUNDIDADE

Nº do contrato: SC20411.....

Quantificação: 540.537,50 m3.....

Data de Início: 17/12/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.513.448,75.....

Endereço: ESTRADA PREFEITO WILSON PEDRO FRANCISCO S/Nº PARTE - ILHA DA MADEIRA.....

ITAGUAI RJ.....

ART Nº IN00875509 - de 04/09/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 14/09/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA e Reg: 2008210659.....

Contratante: SEPETIBA TECON S/A.....

[Handwritten signatures]

(CONTINUA)

15º OFÍCIO DE NOTAS

Folha: 1/2

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lqs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel: 21 3154-7161

15º Ofício de Notas - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, L1108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ


AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do
 original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLYCE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Matr. 34.12941
 Emolumentos R\$ 741,00 - T.J. Fundos R\$ 3.054,24 Total: 12.94

Selo EEO18485-AGY
 Consulte em <http://www.tij.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>

088641
 A=221897



OFÍCIO DE NOTAS
 Nº 221897

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011



(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 155930/2012)

Endereço: ESTRADA DA ILHA DA MADEIRA S/N° - ILHA DA MADEIRA.....
ITAGUAI RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): DRAGAGEM.....
Complemento (1): PORTO.....
Informação Complementar:
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DE R\$11.513.448,75 PARA 11.714.448,76
N° do contrato: SC20411.....
Quantificação: 540.537,50 m3.....
Data de Início: 17/12/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 08.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 201.000,01.....
Endereço: ESTRADA PREFEITO WILSON PEDRO FRANCISCO S/N° PARTE - ILHA DA MADEIRA.....
ITAGUAI RJ.....
Vincula a ART principal N°: IN00732865 - Data de Pagamento: 27/12/2011.....
Profissional: MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO.....
RNP N°: 2006400002.....ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signature]

Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 2012

Rosiane da Silva Moulin Curti



ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221699

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
Selo EEOT18487-ANJ
Consulte em <http://www4.tjn.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

	Documento final do serviço SEPETIBA TECON	
---	--	---


ATESTADO TÉCNICO FINAL

INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO	
FIRMA CONTRATANTE	Nº CONTRATO
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)	Nº SC 20411
FIRMA CONTRATADA	Data assinada
Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda.	30/11/2011
SERVIÇO	
Dragagem dos Berços 301 até cota de 14,50m e berços 302, 303, bacia de evolução e canal de acesso até 15,5m	
INÍCIO do serviço	DATA de Término
Ordem de Serviço - 16/12/2011	15/02/2012
TOTAL DOS SERVIÇOS	LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
R\$ 11,714,448.76	SEPETIBA TECON - Porto de Itaguaí - RJ

APROVADORES	DATA	CARIMBO E ASSINATURA
Responsável técnico	09.05.2012	
Coordenador		
Gerente	09.05.2012	Cesar Augusto Maes Ger. de Logística e Novos Negócios Companhia Siderúrgica Nacional
Responsável da Contratada	08.05.2012	 Dieirik De Grauwe

COMENTÁRIOS

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00732865 IN00875509, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 155930/2012, FOLHA NÚMERO: 36, RIO DE JANEIRO - 14/09/2012


 Responsável de Acervo Técnico
 CREA RJ



15º


15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouricuri, 89 - Centro | Tel.: 21 3333-3000 | www.cartorios.com.br
 Av. das Américas, 900 - Bloco 11 Lajes e 100 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3194-7061 |
 A2221938

08864-1

A2221938

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lt. 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ
 AUTENTICACÃO ORIGINAL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Matr. 9412941
 São: EECOT18486-AUV
 Consulte em: <http://www4.tfd.jus.br/portal/ExtraIndivM/consultas/eio/>



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2500 | www.cartorios.com.br 088641
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221705

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.-Fundos: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
 Selo EEOT18493-AHY
 Consulte em <http://www4.ltrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

1. DADOS DO CONTRATO

A **Jan De Nul Do Brasil Dragagem Ltda.**, sociedade com sede na Avenida das Américas 700, bloco 1, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.651.815/0001-42, contratada para **SEPETIBA TECON S.A.**, com sede na cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco (atual denominação da antiga Estrada da Ilha da Madeira), s/n2, parte, Ilha da Madeira, CEP 23.826-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.394.276/0001-27, e com filial na cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada da Ilha da Madeira, s/nº, parte, CEP 23.815-410, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.394.276/0002-08, mediante o **CONTRATO Nº SC 20411**, assinado em 30/11/2011, foi executando, de acordo com os Projetos Executivos e as características neste documento descritas, os serviços de dragagem de retificação, alargamento e rebaixamento dos Berços 301, 302 e 303 do TECON no Porto de Itaguaí, RJ.

2. DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra consiste na dragagem de retificação, alargamento e rebaixamento dos berços dos terminais de containeres no TECON (Berço 301) para a cota de 14,50 metros de profundidade, e (Berços 302 e 303), bacia de evolução e canal de acesso para a cota de 15,50 metros de profundidade, no Porto de Itaguaí, RJ

Áreas	Cota de Projeto	Por polígono delimitado
Berços 301	14,50 m DHN	Ponto 1 N= 7.462.970 E = 618.965 Lat = 22° 56' 13,68" S Long = 43° 50' 23,10" W
		Ponto 2 N= 7.462.773 E = 618.963 Lat = 22° 56' 20,09" S Long = 43° 50' 23,11" W
		Ponto 3 N= 7.462.754 E = 618.540 Lat = 22° 56' 20,81" S Long = 43° 50' 37,96" W
		Ponto 4 N= 7.463.270 E = 618.524 Lat = 22° 56' 04,04" S Long = 43° 50' 38,66" W
		Ponto 5 N= 7.463.521 E = 618.700 Lat = 22° 55' 55,83" S Long = 43° 50' 32,55" W
Berços 302 e 303, canal de acesso e bacia de evolução	15,50 m DHN	Ponto 6 N= 7.463.575 E = 619.540 Lat = 22° 55' 53,86" S Long = 43° 50' 03,08" W
		Ponto 7 N= 7.463.437 E = 619.550 Lat = 22° 55' 58,35" S Long = 43° 50' 02,69" W
		Ponto 8 N= 7.463.408 E = 619.028 Lat = 22° 55' 59,42" S Long = 43° 50' 21,01" W
		Ponto 9 N= 7.463.096 E = 618.820 Lat = 22° 56' 09,62" S Long = 43° 50' 28,22" W

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00732865 IN00875509, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 155930/2012, FOLHA NÚMERO: 4/6 RIO DE JANEIRO - 14/09/2012

Wallace Pereira da Conceição
 Escritor de Notas
 Delegado
 2011-09





3. SERVIÇO de DRAGAGEM

3.1. Características da obra

Cabe destacar as seguintes características dos serviços necessários:

- a) Os serviços de dragagem serão executados na Baía de Sepetiba, proximidades do Porto de Itaguaí, Município de Itaguaí, Estado de Rio de Janeiro. Carta Náutica No 1623 - nas proximidades das coordenadas 0430 56,5' de latitude Sul e 043° 49,5' de longitude Oeste.
- b) Dragagem conforme no desenho Oceanotécnica-1622-011-BATIM-2009
- c) O material dragado é despejado na sua totalidade, conforme item 12 da licença de instalação LI N° IN001719
- d) Período de execução: de 16/12/2011 a 15/02/2012 (62 dias)
- e) A área de despejo se situada a 6 milhas náuticas da costa as 42 metros de profundidade , na área limitada por um círculo de raio de 2 milhas náuticas, no ponto de coordenadas 23°11 '00" S e 43°54'30" W.
- f) O equipamento utilizado na obra é com draga autopropulsada, com cisterna de descarga de fundo e provido de sistemas de sucção em ambos os lados da embarcação.

3.2. Serviços preliminares

Serviços necessários para o início e desenvolvimento das obras de dragagem tais como: desenvolvimento de Projeto Executivo de Dragagem, mobilização, contratação de pessoal.

3.3. Descrição do equipamento

Draga de auto-transportadora de arrasto (*trailing suction hopper dredger - TSHD*) denominada GERARDUS MERCATOR com capacidade de cisterna de 18.000 m³.

3.4. Serviços concluídos

- a) Volume dragado: 260.729,1 m³
- b) Período de execução:
 - i. de 17/12/11 à 11/02/12 (54 dias) com a draga autotransportadora GERARDUS MERCATOR
 - ii. de 26/01/11 à 11/02/12 (6 dias) com a draga cortador HONDIUS para cortar material rochoso na área do Berço 301. O material granulada ficava na área para estar evacuando para a draga autotransportadora.
- g) O material dragado foi despejado na sua totalidade na área designada de despejo
- h) A draga autotransportadora GERARDUS MERCATOR é utilizada para evacuar o material para a bota fora.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00732865
IN00875509, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 155930/2012, FOLHA NÚMERO: 5/6, RIO DE JANEIRO
- 14/09/2012

Assinado
Coordenadora do
CUR DEL. 16 - QADP
CREA-RJ



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221702

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
 ESCRIVENTE - Mat. 94-12841
 Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94
 Selo: EEO18490-ABR
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O responsável técnico pela obra é:

PROFISSIONAL	REGISTRO CREA	EMPRESA
Manuel Henrique Vianna Romeiro	RJ - 133722	Jan De Nul Do Brasil Dragagem Ltda0

5. EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

Além dos responsáveis técnicos acima listados, os seguintes profissionais fazem parte da equipe técnica de apoio à obra:

PROFISSIONAL	FUNÇÃO
Tom Van Slambrouck	Gerente do projeto
Joris De Winne	Superintendente de Projetos
Kim Oostvogels	Superintendente Operacional
Remko Bruckwilder	Superintendente Operacional
Simon Steels	Técnico em Hidrografia

6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

CD com

- Planta OCE-MULTIFEIXE-1622- TECON-023- 2012_REV01 , Fim de dragagem.
- Memória de calculo de volume dragado.
- Relatório de posicionamento da draga (autotrac) na obra:
 - No Arquivo EXCEL 'LOG GM on CSN 111217-120208.xls'

Atestamos que os serviços listados estão sendo executado satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade dos profissionais com as obrigações assumidas, razão pela qual emitimos o presente atestado por solicitação da contratada.

Itaguaí, 08 de maio de 2012.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: IN00732865 IN00875509, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 155930/2012, FOLHA NÚMERO: 05 DO RIO DE JANEIRO - 14/09/2012

Manuel Henrique Vianna Romeiro
 Responsável Técnico
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 CREA-RJ



Cesar Augusto Maas
 Ger. de Desenv. e Novos Negócios
 Companhia Siderúrgica Nacional

Manuel Henrique Vianna Romeiro
 Engº Civil
 CONFEA 200640000 - 2

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 173477/2012

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....

MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMEIRO.....

Registro.....: 1993101568.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART N° IN00733067 - de 27/12/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 13/07/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA e Reg: 2008210659.....

Contratante: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL.....

Endereço: RUA SAO JOSE 20 GP 1602 PTE - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): DRAGAGEM.....

Complemento (1): PORTO

Informação Complementar:

SERVIÇO DA DRAGAGEM DE RETIFICAÇÃO, ALARGAMENTO E REBAIXAMENTO DOS BERÇOS 101 E 102 ..
ATÉ COTA 21,50MM E CANAL SECUNDÁRIO QUE LIGA OS BERÇOS EXISTENTES DO TECAR AO CANAL .
PRINCIPAL PARA A COTA DE 19,50M DE PROFUNDIDADE DO PORTO DE ITAGUAÍ

N° do contrato: S11956945.....

Quantificação: 321.419,00 m3.....

Data de Início: 20/12/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....86 dia(s).....

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 08.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12.818.508,27.....

Endereço: ILHA DA MADEIRA S/N° - ILHA DA MADEIRA.....

ITAGUAÍ RJ.....

15° 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221703

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 34-72841

Emolumentos R\$ 7,41 - Tj+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
Selc: EEOT18491-AER
Consulte em <http://www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

Folha: 1/2

rea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 173477/2012)

Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Rosiane da Silva Moulin Curti]

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221704

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Av. das Américas, 500. Bl. 11. Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

[Handwritten signature] **15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA**


WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ESCREVENTE - Mat. 94-12841
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J. Fundos R\$ 3,05 + 2,48 Total 12,94
Selo: EEOT18492-ATY
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda., CNPJ 08.651.815/0001-42, com registro no CREA/RJ sob o nº 2008210659, executou satisfatoriamente, de acordo com as especificações técnicas, projetos e prazos acordados, as obras de dragagem de retificação, alargamento e aprofundamento do Terminal de Carvão – TECAR – no Porto de Itaguaí, compreendendo: berços 101 e 102 até a cota de 21,50 metros de profundidade e canal secundário que liga os berços existentes ao canal principal para a cota de 19,50 metros de profundidade, localizado no município de Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil.

1) Dados Contratuais:

- Contrato nº: S11956945
- Valor do Contrato: R\$ 12.818.508,27
- Data de Início de Execução da Obra: 20/12/2011
- Data de Término de Execução da Obra: 15/03/2012
- Período de Execução: 86 dias
- Volume Total Dragado: 321.419 m³



2) Responsável Técnico da Obra:

PROFISSIONAL	REGISTRO CREA	EMPRESA
Manuel Henrique Vianna Romeiro	RJ - 133722	Jan De Nul Do Brasil Dragagem Ltda

3) Equipe Técnica de Apoio à Obra:

PROFISSIONAL	FUNÇÃO
Tom Van Slambrouck	Gerente do projeto
Joris De Winne	Superintendente de Projetos
Kim Oostvogels	Superintendente Operacional
Remko Bruckwilder	Superintendente Operacional
Simon Steels	Técnico em Hidrografia

4) Escopo dos Serviços:

Os serviços de dragagem foram executados na Baía de Sepetiba, nas proximidades do Porto de Itaguaí, Município de Itaguaí, Estado de Rio de Janeiro. Como referência tem-se a Carta Náutica Nº 1623, tendo suas coordenadas 043° 56,5' de latitude Sul e 043° 49,5' de longitude Oeste e o documento DB191760 rev.14 fornecido pela Companhia Siderúrgica Nacional.

De acordo com o item 12 da Licença de Instalação LI Nº IN0017190 material dragado foi depositado em sua totalidade na área de despejo situada a 6,1 milhas náuticas da costa, com profundidade média de 42 metros, limitada por um círculo com raio de 2 milhas náuticas, e tendo como centro geométrico as coordenadas 23º 11' 00" S e 43º 54' 30" W.

Os equipamentos utilizados na dragagem foram a draga auto-transportadora, de arrasto (Trailing Suction Hopper Dredger - TSHD) denominada GERARDUS MERCATOR com capacidade de cisterna de 18.000 m³, e a draga JAMES COOK com capacidade de cisterna de 11.750 m³.

Por fim, atestamos que o serviço descrito acima foi executado satisfatoriamente, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade dos profissionais com as obrigações assumidas, razão pela qual emitimos esse atestado técnico.

Itaguaí, 06 de junho de 2012

CÁSSIO CIRINO DE OLIVEIRA
 Gerente de Engenharia
 Companhia Siderúrgica Nacional

Companhia Siderúrgica Nacional
 Cássio Cirino de Oliveira
 Gerente de Engenharia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

Página 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1376208
ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMERO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **MANUEL HENRIQUE VIANNA ROMERO**
Registro: RJ133722 RNP: 2006400002
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1 -----

Número de ART: 6423012	Tipo de ART: Execução da Obra	Registrada em: 14/08/2012	Baixada em: 04/10/2012
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.			
Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE-RS SUPRG	CPF/CNPJ: 01039203000154		
Rua: AVENIDA HONÓRIO BICALHO S/N°	Nº: 0		
Complemento:	Bairro: GETÚLIO VARGAS		
Cidade: RIO GRANDE	UF: RS CEP: 96201020		
Contrato:	Valor do Contrato: R\$ 14.616.310,00	Contrato em:	Vinculado à ART:
Ação Institucional:			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA HONÓRIO BICALHO			Nº: 0
Complemento: S/N°	Bairro:		
Cidade: RIO GRANDE	UF: RS CEP: 96201020		
Data de Início: 21/07/2012 Conclusão efetiva: 04/10/2012	Coordenadas Geográficas:		
Finalidade:	Código:	MPOG:	
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE-RS SUPRG	CPF/CNPJ: 01039203000154		

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	DRAGAGEM	1.097.000,00	3
2 - OBSERVAÇÕES	DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE	0,00	Ind.
3 - OBSERVAÇÕES	EVOLUÇÃO DO PORTO NOVO DO RIO GRANDE	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2013025488 , está registrado com as CAT's número(s):
1376208

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 45601 a 45603 o atestado contendo 3 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1376208 / 2013
28 de Maio de 2013 Hora: 15:19:37

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF221708

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICACÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO
ESCREVENTE - Mat 94-2841
Emolumentos R\$ 7,41 - TJJ-Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94
Selo: EEOT18498-AOT
Consulte em http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

413

Porto do Rio Grande



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Superintendência do Porto do Rio Grande – SUPRG
Gabinete da Superintendência


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FINAL

Atestamos que o **JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.651.815/0002-23, sito à Av. Major Carlos Pinto, 530, Cidade Nova, Rio Grande – RS, mediante o **CONTRATO 561/2012 - SUPRG**, celebrado em 02/07/2012, foi executando, de acordo com o Termo de Referência, o serviço de dragagem manutenção do canal de acesso e Bacia de Evolução do Porto Novo do Rio Grande-RS, conforme descrição a seguir.

1. DADOS DO CONTRATO

- **Contrato:** 561/2012 - SUPRG
- **Contratante:** Superintendência do Porto do Rio Grande - SUPRG
- **Contratado:** Jan De Nul do Brasil dragagem LTDA.
- **Objeto:** Contratação Emergencial dos Serviços de Dragagem do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto Novo do Rio Grande – RS
- **Data de assinatura:** 02/07/2012
- **Data de inicio:** 21/07/2012
- **Valor atual do Contrato:** R\$ 14.616.310,00 (quatorze milhões, seiscentos e dezesseis mil e trezentos e dez reais).
- **Data de término:** 04/10/2012



Registro de
Nº 45601
Atestado Técnico

419

[Handwritten signatures]